
M A N D Á T N A    Z M L U V A 
uzavretá podľa § 566 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

 
 

I. Z M L U V N É   S T R A N Y 
 
1. Mandant :  Obec Skároš 
   Skároš 91, 044 11 Ždaňa 
Zastúpený: JUDr. Ľubomír Vranka - starosta 
Oprávnený rokovať 
- o technických otázkach:  JUDr. Ľubomír Vranka - starosta 
- o zmluvných vzťahoch :  JUDr. Ľubomír Vranka - starosta 
IČO: 00324701 
DIČ: 2021245006 
Tel. číslo: 055/6980078 
E-mail: ocu.skaros@skaros.sk  
 
2. Mandatár:  STAV-DOZ SK, s.r.o. 
 Sibírska 41, 080 01 Prešov 
 
Zastúpený :  Ing. Branislav Vojtek - konateľ 
Oprávnený rokovať 
- o technických otázkach :  Ing. Branislav Vojtek - konateľ 
- o zmluvných vzťahoch :  Ing. Branislav Vojtek - konateľ 
IČO:   55381758 
DIČ:  2121973436 
Bankové spojenie : VÚB, a.s. 
IBAN:  SK80 0200 0000 0048 3475 1853 
 
  

II. V Ý C H O D I S K O V É   P O D K L A D Y   A   Ú D A J E 
 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka. 
2. Východiskové podklady :  

  Názov stavby: Obnova Obecného úradu v Skároši  
  Miesto stavby: Obec Skároš, OcÚ Skároš 91  
  Investor: Obec Skároš  
 

  



III.  P R E D M E T   P L N E N I A 
 
Predmetom tejto zmluvy je : Stavebný dozor počas realizácie stavby: Obnova Obecného 
úradu v Skároši - výkon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného zákona. 

 
IV. Č A S A PREDMET P L N E N I A 

 
1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je počas doby výstavby. 
2. Mandatár splní zmluvný záväzok čl. III. riadnym vykonávaním stavebného dozoru v 

zmysle § 46b stavebného zákona na stavbe v tomto rozsahu : 
2.1 Oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, 

zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby. 
2.2 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby. 
2.3 Účasť na kontrolnom premeraní terénu pred začatím stavebných prác. 
2.4 Kontrola včasného zavedenia stavebného denníka. 
2.5 Účasť na konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom zameraných 

na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. 
2.6 Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia. 
2.7 Sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, 

podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou. 
2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných 

prác v súlade s platnými normami a predpismi. 
2.9 Kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác. 
2.10 Kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov. 
2.11 Odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia 

náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby. 
2.12 Mandatár predkladá na odsúhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia 

náklady alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním. 
2.13 Bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na 

stavbe. 
2.14 Kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá mandantovi na 
likvidáciu. 

2.15 Osobitná kontrola tých častí diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté. 
2.16 Sledovanie dohodnutých dielčích termínov stavby a kontrola kvality a rozsahu 

dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami 
zmluvy stavebného povolenia. 

2.17 Spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení 
nedostatkov projektu. 

2.18 Kontrola riadneho uskladňovania stavebných materiálov. 
 

2.19 Zabezpečenie nahlásenia archeologických nálezov alebo iných historických 
pamiatok. 



2.20 Spolupráca a pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 
alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami. 

2.21 Sleduje, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a 
komunikácie do pôvodného stavu. 

2.22 Dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá . 
2.23 Podľa potreby organizuje kontrolné dni. 
2.24 Upozorňuje zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality 

stavby, pokiaľ sú mu známe. 
2.25 Pripravuje podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby. 
2.26 Vyžiada od zhotoviteľa a kontroluje doklady na odovzdávanie a prevzatie stavby 

alebo jej časti. 
2.27 Preverí pred samotným odovzdávaním komplexnosť, úplnosť a kvalitu 

odovzdávanej stavby alebo jej časti. 
2.28 Vyhodnotí vykonávané skúšky počas výstavby. 
2.29 Zabezpečí, aby pri preberacom konaní bol prítomný projektant, budúci užívateľ, 

prípadne príslušný orgán štátnej správy. 
2.30 V prípade neprevzatia stavby alebo jej časti zabezpečí vyhotovenie zápisu, v 

ktorom sa vyjadria zmluvní účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia, 
náhradný termín odovzdávania a preberania. 

2.31 Kontrola odstránenia vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch. 
2.32 Prostredníctvom mandanta odporúča stavebnému úradu návrh termínu 

kolaudačného konania. 
2.33 Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní. 
2.34 Zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. 
2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom. 

 
V.   O D P L A T A 

 
1. Odplata za výkon predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
ako cena maximálna, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 
(príloha č.22 k výmeru MF č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996) 
v znení neskorších predpisov. 

 
Dohodnutá zmluvná odplata podľa čl. III. je : 

 
  

Cena celkom  14 450,00 EUR 
 

Mandatár nie ja platca DPH 
 



VI. S P Ô S O B    A    F O R M A    P L A T E N I A 
 

1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. V tejto zmluvy do 30 dní od 
odoslania faktúry. Výkon stavebného dozoru bude fakturovaný súbežne s faktúrami 
dodávateľa stavby, sumou rovnajúcou sa percentuálnemu podielu z prestavanej čiastky 
dodávateľom stavby. 

 
2. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má 
právo vyfakturovať ku dňu odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce 
vzájomne zápisnične dohodnuté.  

 
VII.  P L N O M O C E N S T V O 

 
1. Mandant, inak investor, resp. objednávateľ - vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto 

mandatárovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na § 566 Obch. zák. 
č.513/1991 Zb. konal pri zabezpečovaní činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy ako jeho 
zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby. 

2. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. IV tejto zmluvy. 
 

VIII. O S T A T N É   U S T A N O V E N I A 
 

1. Mandatár bude informovať mandanta o stave realizácie stavby na pravidelných 
poradách. 

2. Mandant a mandatár za zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. 

3. Mandatár bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou.  Mandatár sa bude riadiť východiskovými podkladmi mandanta, 
zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

4. Ak dohody uzavreté podľa bodu VIII.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia 
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je 
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

5. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia v rozsahu čl. 
III tejto zmluvy. 

6. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, 
veci alebo iný prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činnosti 
podľa čl. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi 
náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v 
prospech mandanta /poplatky, prípadne iné náklady/. 

7. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 
údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. 



IX. Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A 
 

1. Zmeniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia  
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá mandant 
a jednu mandatár. 

4. Mandant je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný 
zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami  
obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej 
podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
Plánu obnovy medzi Mandantom a Vykonávateľom. 

6. Mandant má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Mandatárom v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom a 
výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 
tohto obstarávania. 

7. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou službou, a 
to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným 
osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 

 
 V Skároši dňa: 10.09.2024 V Prešove dňa: 10.09.2024 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     JUDr. Ľubomír Vranka, starosta      Ing. Branislav Vojtek, konateľ 
........................................................ ........................................................ 
 Mandant Mandatár 


