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Zmluva o dielo ¢ . 1522EB

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v znen{ neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani”)

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Statutarny organ:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. ¢. z Obchodného registra
Telefon, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

(dalej len ,Zmluva”)

ZMLUVNE STRANY

Obec Skaros

Skaro$ 91, 044 11 Skaros

JUDr. Lubomir Vranka, starosta obce
00324701

2021245006

Vieobecna Uverova banka, a.s.

SK64 0200 0000 0000 0382 5542

+421 55 698 0078; ocu.skaros@stonline.sk

JUDr. Lubomir Vranka

EURO-BAU s.r.o.

Duhova 40, 040 01 KosSice

Ing. Dalibor Blizman, konatel

467 38479

202 357 3794

SK202 357 3794

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016

OR OS Kosice |., Oddiel: Sro, Vlozka ¢.41216/V
+421 907 237 562, blizman@eurobau.sk

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
,Obnova Obecného dradu v Skarosi” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zdvizok



2.2,

2.3

2.4.

2.5,

2.6.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu diela, ktord je
vysledok stfaze uskutoénenej podla zakona o verejnom obstaravani C. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktora bola zverejnend vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 289/2021, zo dna 17.12.2021,
pod oznacenim 58986-WYP

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby: Obnova Obecného uradu
v Skarosi, vypracovanou zodpovedny projektant: Ing. arch. Igor Hradsky ¢.a. 2495 AA; projektant: Ing.
Zuzana Oborilova a rozpottu predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a vcas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajuce]
kvalite a v ponuknutej cene.

Predmet Zmluvy bude financovany z nenévratného finan¢ného prispevku poskytnutého Objednavatelovi
Ministerstvom zivotného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiacim orgdnom pre Operacny program
Kvalita zivotného prostredia (dalej ,Poskytovatel NFP*) pre projekt Obnova Obecného tradu v Skarosi
(dalej , Projekt”). Sprostredkovatelskym organom pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia vo
faze implementacie projektov je Slovenska inovacna a energeticka agentdra (kéd vyzvy: OPKZP-PO4-
SC431-2021-68).

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom ¢&ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentéciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do tvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokonlenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
astroje, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na zamestnancov
a $pecialistov ako aj ostatné néklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok IIl.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Obecny Urad v Skdrosi, k.u. Skaro$ parc. C KN ¢. 205, okres
Kosice - okolie.

Clanok IV,

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je konecna
a je mozné ju menit len v pripade zdvaznych nepredvidatelnych okolnosti v sdlade s prisludnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 129 999,99 ,- EUR
Cena DPH (20 %): 26 000,00 ,- EUR
Cena s DPH: 155 999,99 ,- EUR

Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textove] ¢asti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto clanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia,
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sluzby ako aj dalsie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolauddacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objednavatela vykonat na zdklade pisomného
dodatku k tejto Zmluve podpisanom opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac adodavok. Zhotovitel nie je oprdvneny vystavit faktidru iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyvedicim Objednavatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavries pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvaleniu poskytovatela
nendvratnych financnych prostriedkov.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych préc a dodavok su zavdzné jednotkové ceny
uvedené v cenovej $pecifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikacie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, ze v takom pripade
pouziju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikdcii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a tcinnych ku diu predlozenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade ak sa cast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana pozadovanej Urovni vponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zédklade dokumentacie —
zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je Gplny a zavdzny a teda
aj v pripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentdcie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje dielo podla¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 6 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatela najneskér do 7 kalendarnych dni odo dria
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace o i len na ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndvatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto€nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetnd okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavdzuje zahajit prace do 7 kalendarnych dni od diia prevzatia staveniska.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osob



6.1.

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizécii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor ., (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Pavol Packo, +421 918 542 927, packo@eurobau.sk

Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska

y

7.2.

7.3.

7.4.

7:5:

7.6.

7.7.

7.8.
7:9:

7:10:

7.11.

7.12.

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskor ku diu prevzatia staveniska, preukaze objednavatelovi ze ma uzatvorend zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych prédc. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne
vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania. Poistenie musi
byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sticasne so staveniskom:

- dokumentdciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osoh, ktoré moziu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tcelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo pocas plnej prevadzky uradu, comu je povinny prispdsobit vecny
a asovy harmonogram realizacie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohladom na bod 7.7, je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o éasovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Stcasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal3i postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné
organy statnej spravy.

Pokial' stavbyveddci nesuhlasi so zépisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zdstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.
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Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi dalsim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend
povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znadat ndklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednévatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, aviak az potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbytotného odkladu objednavatefovi. Ak dcast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Uéast pri vykonavani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedtcim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k Urazu, najma zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel je povinny plInit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho cinnosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrziavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesposobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze taklto
Skodu sposobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost RS — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia préac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zicastiiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budl vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dnia objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na iéast rovnakym sp6sobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrziavanie vieobecne zévdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
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povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skuasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred za¢atim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych astavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najméa zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon stihlasnym zapisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach av elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vysktsani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skuisky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvysny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky éasti tykajlice sa osobného postavenia podla §32 ods.1
pism. e) zakona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel splia podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi aklkolvek zmenu Gdajov o kazdom subdodévatelovi
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pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitel

najneskér v def, ktory predchdadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. Predlozif pisomné oznamenie Objednavatelovi o zmene subdodavatela a v tomto oznameni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodavatelfov, predmety plnenia.

b. Predlozit zavdzné vyhldsenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdoddvatelje zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora

c. Predlozit vyhlasenie , ze kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka splfia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednavatel méze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajlcich sa preukazania splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstlpit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdoddvatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sicastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
priom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel méze vystavit maximalne 3 faktury pocas realizacie diela. Zhotovitel méze zahrnit do
fakturovanej sumy len tplne dokoncené ucelené polozky rozpoctu — vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1
tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo dna doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho
predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, Zze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat vsetky nalezitosti dariového dokladu v stlade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych préc. Faktdry vratane
potvrdeného stpisu vykonanych prac budi dorucené objednavatelovi v6 (Siestich) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky stpis, ktorého kaida strana je
potvrdena peciatkou a podpisom kazde] zucastnenej strany. V pripade, 7e darfovy doklad nebude
obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plynut doru¢enim
dokladu objednavatelovi.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimélne nasledujtice
nalezitosti, a to:
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- oznacenie ,faktira” a jej poradové &islo,

- identifikacné tdaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti fakttry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie pefazného Ustavu a €islo G¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym norméam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zaruéna doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo dina prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zdruénej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a 4drzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vdésom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatefom do
7 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstranovat.
V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretfou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s tihradou fakttiry, zhotovitel ma pravo na droky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,5 % za kaidy den
omeskania.

V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyutitie subdodévatela, ktory nesplfia podmienky podla § 32
ods. 1 zakona €. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyike
0,5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodéi
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania,
a to az do diia GpIného odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

Zmluvnd pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objedndvatela na thradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu skody
prevysujice zmluvnu pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
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v hodnote nedodanej asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednévatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a §kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podlfa tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XIlI.

Odsttpenie od zmluvy
0d zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitd cast zmluvnych préac a dodavok.
Objednavatel je oprévneny odstupit' od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitefa su prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednévatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zékazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavaine porusujd pracovnu
disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.
Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za o sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze mé uzatvorené
poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuditie subdodavatela, ktory nesplia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) zakona ¢. 343/2015 zadkona o verejnom chstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizécie diela
podla pril. ¢. 1 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo

k pIneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok XII1.

Nahrada 3kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle & 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
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V pripade vyskytu vy$ej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obéiansky zakonnik”) bez
predchadzajliceho sthlasu Objednavatefa. Pravny (kon, ktorym budi postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednévatefom podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obéianskeho zakonnika neplatny. Stihlas Objedndvatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchédzajlci pisomny suhlas Statutdrneho zdstupcu objednavatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sihlasu Objednavatela.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Stétnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vy$ke zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a krddeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzeng, Ciastocne alebo tuplne
znicené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpeéenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predizenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatent sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objedndvatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vietky $kody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vietky skody a naroky, ktoré vzniknud nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
orgénov verejnej alebo 3tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisludenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostlpi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela v prospech tretej osoby. V pripade poruenia
tohto zavizku zhotovitel stotoZfuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absoltitnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, ciastocne alebo tplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné ndaklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutocnost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatentd sumu na odstranenie $kod. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objedndvatela. Ak poistovina zhotovitela neuhradi pInu vysku Skody, je tento povinny na
vlastné ndklady odstranit vsetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objednavatela za vsetky skody a néroky, ktoré vzniknu nésledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavdzuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpecit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstardvania identifikovaného v ¢lanku 6 bod 6.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat
riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na
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stavenisku poéas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj
v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho
predlozi poverenej osobe Objednévatela najneskér ku dAu prevzatia staveniska v pripade
stavbyvedUceho nasledujlice dokumenty:

e vyhladsenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zdkazky,

a to po celd dobu realizécie Diela (ak takéto vyhldsenie nebolo sucastou ponuky).

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vylutne na zaklade
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednévatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho miniméine pt (5) kalendarnych dni vopred
a dorutit Objednavatelovi doklady preukazujlce splnenie podmienky tcasti podfa § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujuci stavbyveduci spirial
podmienky (éasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukdzal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim

Zhotovitel sa zavizuje ze strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podla élanku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (uzavretej verejnym obstardvatefom ako prijimatefom nendvratného financného
prispevku za Ucelom financovania predmetu zdkazky), a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnif im vietku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP bola uzavreta na
dobu urditu a jej platnost a Géinnost konéi schvalenim poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktort
je Prijimatel povinny predlozit Poskytovatelovi pofas 5 rokov od finanéného ukoncenia Projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU.

Clanok XV.

Spolo¢né a zdverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovSetkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny krozhodnutiu
slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zmluva nadobudne platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost v den
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku s Poskytovatefom NFP pre projekt
uvedeny v bode 1.3. tejto Zmluvy (dalej ako ,,Zmluva o NFP“).
Nadobudnutie ucinnosti tejto Zmluvy sa zavdzuje Objednavatel oznamit Zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu, najneskér vsak do dvoch pracovnych dni.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.



15.9.  V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v ¢ase pripravy pontik, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzadi pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom diela.

15.10. Zhotovitel sa zavazuje, ze podas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budi on ajeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost majd, aZe budu plnit vsetky
povinnosti vyplyvajlce so zakona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.11. Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Einitefov a sikromnych oséb, protiprévne ovplyviiovanie verejnych
ginitelov, pranie $pinavych pefazi azavizuji sa zaviest avykondvat vietky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

15.12. Zhotovitel’ vyhlasuje, 7e podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zdklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora posobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za Giéelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za tcelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

15.13. Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 15.10 a 15.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podfa bodu 15.11 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sdcinny pri
dékladnom vysetreni podozrenia.

15.14. Akékolvek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podia bodu 15.10
a 15.11 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

15.15. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.

15.16. Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov
a krycieho listu

- priloha ¢. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)
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V. SKkarosi; [dNa ..esseissesrseissi V KoSiciach, dna 14.2.2021

EURO-BAU s.r.o.
Dahova 40

JUDr. Lubon

Za objeunavaieia Za zhotovitela





