MINISTERSTVO
DOPRAVY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

P . RER Financovany
PLAN OBNOVY, Sl Europskou tniou
e NextGenerationEU

ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
NAPODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI €. 113/02102-29-V01/2024

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla
§ 14 z&kona €. 368/2021 Z z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnost a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

strana* v prisluSnom gramatickom tvare.)

1.1.

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
BAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postova adresa':

(dalej ako ,Vykonavatel*)
a

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma;
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel™)

medzi

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
810 05 Bratislava 15, Namestie slobody 6
RozpoCtova organizacia

30416094

2020799209

Staha pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

PhDr. Juraj Lovasik, MPH, generainy tajomnik sluzobného Uradu
Povereny k podpisu ministrom dopravy SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy SR

Obec Skaro$

Skaro$ 91, 044 11 Zdafia
Obec

00324701

2021245006

VSeobecna uverova banka, a. s.
SK18 0200 0000 0049 5521 7657
JUDr. Lubomir Vranka, starosta obce

(Vykonavatel' a Prijimatel sa pre UCely tejto Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnost oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotivo len ako ,zmluvna

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva o poskytuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost bez priloh sa v texte
oznaCuie ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Neoddelitelnd sucast Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len
ako ,VZP¥), v kiorych sa v nadvéznost na § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnka v zneni

! Vyplni sav pripade, ak je poStova adresa (koreSpondencna adresa) zmluv nej strany odli$na od adresy jej sidla.



1.2.

1.3.

21.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

Cislo Zmluvy: 113/02102-29-V01/2024

neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®), blizSie upravuju préva, povinnost a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2
- Opis Projektu a Priloha ¢. 3 - Protikorupéna dolozka. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu vratane vSekych prioh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako
,LZmluva®,

Pojmy pouzité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a vnadvaznost na VZP, Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem vtejlo Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu definovany odii$ne
ako voVZP, v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej dokumentécii, na Ucely tejto Zmluvy sabude vykladat
podia definicie uvedenej viejto Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek prévny predpis znamena
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Upiného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najblizSim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto
ustanovenie nemé vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla tohto
¢lanku 1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za UCelom realizacie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti SR prostrednictvom Projektu Specifkovaného v odseku 2.3 ohto Eldnku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pri€om podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca
upravené aj v dokumentoch, kioré natento ucel vydal Vykonavatel' (dalej len ,,Zavazna dokumentacia“).

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatefom Kladne posudenej ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktord splnila podmienky poskyiuta Prostriedkov
mechanizmu, registovanej pod Cislom 02102-29-V01/317, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatela
,Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov €. 02102-29-V01* zo dria 30.06.2022 podfa
§ 12 0ds.2 a § 13a nasl. zkona €. 368/2021 Z z. 0 mechanizme na podporu obnovy aodolnost a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o mechanizme®).
Predmetom tejo Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskyinute a pouziie Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu, kbory je
predmetom Kladne postdenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:

Nazov projektu: Obnova Obecného Uradu v Skarosi

Evidencné ¢islo ziadosti:  02102-29-\01/317

Nazov komponentu: Komponent 2 — Obnova budov

Nazov investicie: Investicia 2 — Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov

Vykonavatel' sa zavézuje, Ze na zéklade Zmluvy poskyine Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnute Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi vZmluve, Zavaznej dokumentacii a Pravnom ramci a zabezpeCit Realizaciu Projektu
podia Zmluvy riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu definovany v Prilohe €. 2 - Opis
projektu a udrZany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca,
musia byt spinené aj poCas planost a ucinnost Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo
charakteru podmienky poskytutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieCo iné. PreruSenie plnenia
alebo poruSenie dodrzania podmienok poskytnuta Prostriedkov mechanizmu podla prvej vely sa
povazuje za podstainé poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP a Vykonavatel je opréavneny poZadovat
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti v sulade s ¢lankom 14. VZP a Prijimatel’ je povinny
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34.
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Cislo Zmluvy: 113/02102-29-V01/2024

vrétit pozadované Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentéacie
nevyplyva vo vztahu k jednotivym podmienkam poskytutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel’ povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vSekych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, kiory udelenie sthlasu vyZzaduje. Suhlasom podla tohto bodu sa rozumie, napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informacného systmu fretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel' sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predioZzenou Kladne posudenou Ziadost'ou
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla
Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie, zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania,
riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu a/alebo Projektu a ich zmluvnymipartnermi, kfori su viazani zavazkom mi€anlivost, ¢im nie
su dotknuté osobiné predpisy tykajluce sa poskytovania informécii povinnymi osobami. Prijimatel zarover
berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte
v nevyhnutnom rozsahu na U€ely zoznamu prijimatelov, ktory zverejiuje a aktualizuje Vykonavatel na
svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8 zakona 0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY PROJEKTU A FINANCOVANIE PROJEKTU

Celkové vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 856 243,92 EUR bez DPH (slovom:
osemstopétdesiatSesttisic dvestostyridsattri eur a devétdesiatdva centov) tj. sumu 1027 492,70 EUR
s DPH (slovom: jeden milion dvadsatsedemtisic $tyristodevétdesiatdva eur a sedemdesiat centov), z toho
Celkové opravnené vydavky predstavujy sumu 855 818,81 EUR bez DPH (slovom:
osemstopétdesiatpéttisic ~ osemstoosemnast eur a  osemdesiatieden centov) tj.  sumu
1026 982,57 EURsDPH (slovom: jeden milién dvadsatSesttisic devétstoosemdesiatdva eur
a pétdesiatsedem centov).

V rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych v tejio Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskyie Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximéine do vysky
819 148,42 EUR bez DPH (slovom: osemstodevétnasttisic stostyridsatosem eur a Styridsatdva centov) tj.
982 978,11 EUR s DPH (slovom: devétstoosemdesiatdvatisic devétstosedemdesiatosem eur a jedenast
centov), ¢o predstavuie 95,72 % (slovom: devétdesiatpét celych sedemdesiatdva stotin percent)
z Celkovych opravnenych vydavkov.

Struktira vydavkov Projektu podia jednotivych oblasti podpory s vy&islenim Prostriedkov mechanizmu
pre jednofivé oblasti podpory, Vydavky Prijimatela na spolufinancovanie a podiel Prostriedkov
mechanizmu z Celkovych opravnenych vydavkov je uvedena v - Prilohe €. 2 - Opis Projektu tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ sa zavazuie, Ze:

a) pouZie Prostriedky mechanizmu na uhradu Celkovych opravnenych vydavkov na Realizéciu
Projektu a za podmienok stanovenych v tejo Zmluve,

b) ma zabezpeené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 44 004,16 EUR s DPH (slovom:
StyridsatStyritisic Styri eura a Sestnast centov), €o predstavuje 4,28 % (slovom: $tyri celé dvadsatosem
stotin percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

c) zabezpeCi zdroje na uhradu vSetkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu, kioré vznikni
v priebehu Realizacie Projektu a budi nevyhnuiné na dosiahnute Ciefa Projektu a na jeho udrzanie
pocas Doby udrzatelnosti Projektu (ak sa na Projekt vztahuje),

d) zabezpeci Cerpanie Prostriedkov mechanizmu v sulade s ¢asovym afinanénym harmonogramom
Realizacie Projektu podla jednotivych akivit

Zmluvné strany sa dohodl, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systtmom predfinancovania, zalohovych platieb, refundacie resp. ich kombinéciou.

Kone¢na vy$ka sumy Prostriedkov mechanizmu poskyhutych na Realizaciu Projektu saur€i na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov Vykonavatefom, priom maximalna vySka Prostriedkov
mechanizmu poskytovana Vykonavatefom podia odseku 3.2. nesmie byt prekroCena. Prijimatel’ sucasne
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Cislo Zmluvy: 113/02102-29-V01/2024

berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, kiora mu bude skutoCne uhradena,
zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od
posudenia vysSky jednotivych vydavkov s ohfadom na pravidid posudzovania hospodarnost, efektivnosti,
ucelnost a ucinnost vydavkov, ako aj od splnenia ostainych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane
podmienok opravnenost vydavkov podfa ¢lanku 4. VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i do 24 mesiacov od Ucinnosti
zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania, najneskér do 31.12.2025 (dalej len ,,Obdobie
opravnenosti vydavkov“). Ukonéenie realizacie Projektu musi byt realizované najneskér do 31.12.2025.

Prijimatel sa zavéazuje, ze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inG formu pomoci
financovania na Realizaciu Projektu, na kiory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy akiora by predstavovala dvojit¢ financovanie tych istych vydavkov z vergjnych zdrojov, zdrojov
Eurdpskej Unie (dalej len ,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytutej Slovenskej republike
(dalej len ,SR*) zo zahraniCia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytutd dotacia, prispevok,
grant alebo ind forma pomoci financovania na Realizaciu Projektu, na kiorl poZaduje poskyhutie
Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojitt financovanie tych istych vydavkov z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskyinutej SR zo zahraniéia. V pripade
poruSenia uvedenych povinnosti je Vykonavatel' opravneny Ziadat od Prijimatela vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Cast a Prijimatel’ je povinny pozadované Prostriedky mechanizmu vratt v lehote
urCenej Vykonavatefom, ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni.

Prostriedky Mechanizmu nemoZno poskyidt Prijimatefovi, ktory ma povinnost zapisat' sa do registra
parinerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie je v tomto registri
zapisany. Prijimatel, kiory ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov
verejného sektora podifa zékona o registri partnerov verejného sektora a/alebo ma povinnost zépisu
kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom
registri') vyhlasuje, Ze tito povinnost spinil. V pripade, ak Prijimatel nesplnil svoju povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora a boli mu po€as tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast, ide o podstainé poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ poskyine Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupné
informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa podfa zékona o registri partnerov verejného sektora
alebo podra zakona o obchodnom registri. Udaje o kone&nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozaduji v
rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod.

Ak verejne dostupna informacia o koneénom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny
poskyiit Vykonavatefovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uzivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna,
Prijimatel’ preukaZe Vykonavatelovi, Ze bol podany névrh na zépis koneéného uzivatefa vyhod podia
zakona oregistri partnerov verejného sektora a/alebo podia zakona o obchodnom registri a Vykonavatel'ovi
poskyte informéciu o koneCnom uZivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v
sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sekfora
podia zakona o registri partnerov verejného sekiora a/alebo podla zékona obchodnom registri, Prijimatef
je povinny Vykonavatelovi poskyinit informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise
Zmluvy, v sllade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o konednom
uzivatelovi vyhod poskytuje Prijimatel’ v rozsahumeno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela
vyhod.

Ak dojde ku zmene kone¢ného uzivatla vyhod Prijimatefa, Prijimatel je povinny poskynut
Vykonavatefovi akiualnu informéaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo
dia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s Clénkom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to aj kazda ich Cast je finanénym
prostriedkom vyplatenym zo Statheho rozpoltu SR. Na kontolu a audit pouZia tychto finanénych
prostriedkov, ukladanie avymahanie sankcii za poruenie financnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny

Strana4z9



Cislo Zmluvy: 113/02102-29-V01/2024

v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykonkontroly a auditu
pouzia Prostriedkov mechanizmu zo stany Vykonavatefa ainych Opravnenych osdb v sulade
s Clankom 13 VZP.

3.14. Prijimatel' sa zavéazuje poskyiut Vykonavatefovi informéaciu o vSekych verejnych prostriedkoch (nie len

0 Prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie Realizacie Projektu spolu s monitorovacou
spravou Projektu.

3.15. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia minikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade

41.

rastu infldcie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, kiory vymedzi podmienky na Upravu vysky
poskyhutych Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 4. OSOBITNE A PROTIKORUPCNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel predklada Vykonavatefovi Ziadost' o platbu o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu

(dalej len ,Ziadost’ o platbu®) v ¢leneni vydavkov podia jednotivych akivit Vzor Ziadosti o platbu
moze urcit Vykonavatel' v Zavaznej dokumentacii. V pripade kombinacie systtmov financovania sa
Ziadost o platbu predklada samostaine za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania.

Zavere¢nu Ziadost' o platbu Prijimatel’ prediozi Vykonavatefovi najneskér do dvoch (2) mesiacov po
Ukonéeni vecnej realizacie Projektu.

4.1.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informécii o realizacii Projektu mé Prijimatel’ povinnost predkladat

4.2.
43.
4.4.

45.

4.6.

47.

Vykonavatefovi v termine podla ¢lanku 5 VZP monitorovacie spravy Projekiu:

a) priebezni monitorovaciu spravu poéas realizacie Projektu,

b) z&vere¢ni monitorovaciu spravu po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu a

c) nasledni monitorovaciu spravu po¢as Doby udrzatelfnosti Projektu.

Vzor monitorovacej spravy Projekiu v pismene a) az ¢) méze urlit Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.

S ohfadom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vztah aplikuju vSeky ustanovenia VZP.
Doba udrzatelnosti Projektu je pat (5) rokov.

Poskytutm Prostriedkov mechanizmu nesmie dgjst k poskytufu Stainej pomoci/pomoci de minimis v

rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakona o $tainej

pomoci. Prijimatel’ sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k

zmene skutoCnosti, na zaklade kiorych by bolo mozné posudit poskyinutie Prostriedkov mechanizmu,

ako poskytnutie $tinej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tinu pomoc, resp.

pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné porudenie

Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pri plneni tejlo Zmluvy sa Prijimatel’ zavazuje dodrZiavat plainé pravne predpisy vztahujlce sa ku korupcii

a korupénému spravaniu.

Prijimatel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze bol obozndmeny s Protkoruptnou politkou ministersiva,

(zverejnenou na webovom side ministerstva:  htips://www.mindop.sk v &ast  Transparentnost,

Protikorupény program), jej obsahu porozumel a zavézuje sa ju reSpektovat.

Prijimatel’ podpisom tejlo Zmluvy zaroved vyhlasuje, Ze:

a) pozné znaky korupcie a korupéného spréavania,

b) zdrzi sa akejkolvek formy korupcie a korupéného spravania v suvislost s plnenim zé&vézkov
vyplyvajicich ztejo Zmluvy,

c) poskyte sucinnost v pripade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korup&ného spravania,

d) zdrZzi sa akychkolvek foriem korupcie suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy alebo zé&vézkov
vyplyvajlcich ztejo Zmluvy, ktort planuje, alebo kiorl uz uzavrel s Vykonavatefom,

e) bezodkladne oznémi Vykonavatefovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskyie sucinnost
pri preskimavani tohto oznamenia,
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4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

53.

54.
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f) nie je vkonfikte zaujmov vovztahu k zamesthancom Vykonavatefa, ktory by mohol ovplyvnit realizaciu
predmetu Zmluvy s Vykonavatefom.

Prijimatel’ sa podpisom tejio Zmluvy zavazuje predchadzat’ korupcii v suvislosti s prisluSnou transakciou,
projektom, ¢innostou alebo vztahom vyplyvajucich z tejto Zmluvy, a o podia Prilohy €. 3 - Protikorupéna
dolozka, kiora je neoddeliteinou suéastou ejto Zmluvy.

Tuto Zmluvu je mozné ukonCit aj z dévodov uvedenych v Prilohe €. 3 Protkorupéné dolozka tejo Zmluvy.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci kiorej su zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla
¢l. 2. ods. 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikéciu prednostne elektronickt formu komunikéacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Zev nevyhnutnych
pripadoch méze mat takato komunikécia pisomnu formu v listnnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listnnej podobe pouzivat podtové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo kozndmeniu zmeny adresy spésobom
v sulade s Clankom 10. VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v lisinnej podobe sa bude uskutoChovat
prostrednictvom doporuceného doruCovania zésielok prostrednictvom poStovej prepravy.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe, t j. doruCovanim osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie Vykonavatelovi je
mozné vyluéne do podatelne Vykonavatela, v Uradnych hodindch zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

Elektronickou podobou komunikacie sa podia bodu 5.1. tohto ¢lanku rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systtmu pre Plan obnovy a odolnost, ak

Vykonavatel oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného
systtmu a urciaj spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikéacie,

5.4.2. vostanych pripadoch komunikdcia prostrednictvom elektronickej sprévy (e-mailu), priCom Zmluvné

strany sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy ozndmené v zmysle &l 5. ods. 5.7.1. Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v stlade
s ¢lankom 10. VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom zostrany Vykonavatefa nejde

5.5.

5.6.

ovykon verejnej moci, iba ovyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu).
V pripade doru¢enia ozndmenia, vyzvy, ziadost alebo iného dokumentu (dalej len ,pisomnost*) sa za def
doru¢enia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podia tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu povazuje najblizSi pracovny deri
bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany, a to aj viedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v listnnej podobe podia Zmluvy sa povazuje pre Ucely
Zmluvy za doru€enu, ak dojde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
pricom za deni dorucenia pisomnost sa povazuje den, kedy doSlo k:

5.6.1. uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnost zasielanej poStovou prepravou druhou zmluvnou stranou,

ak neddjde k jej vrateniu podia odseku 5.6.3.,

5.6.2. odoprefu prijatia pisomnost, v pripade odoprefia prevziat pisomnost doru¢ovanu poStovou prepravou

alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnost odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohladu na pripadni poznadmku

,adresat neznamy*) podla toho, ktoré skutonost nastane skor.
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Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢eni momentom,
kedy bude elektronicka spréva k dispozicii, pristupnéa na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, kiora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, kiora je
odosielatefom pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nebude prebiehat prostrednicvom e-mailu. Za UCelom realizacie doruovania sa zmluvné strany
zavazuju:

5.7.1. vzéjomne si pisomne oznadmit svoje e-mailové adresy, kioré budi vramci tejo formy komunikacie

zavazne pouzivat, vratane ich akiualizacie, pricom nesplnenie ftejto povinnost bude zataZovat tu
zmluvnu stranu, kiora oznamenie aktualnych udajov nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka dorucena
na neakiudlnu e-mailovu adresu sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucena,

5.7.2. vzéjomne si pisomne ozndmit vSetky udaje, kioré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,
5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), kioré bude spifiat vietky parametre

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

pre spinenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spréavy, vrétane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, v désledku ¢oho sa na fiu bude
aplikovat vynimka z pravidla 0 momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v zakladnom texte tohto
odseku 5.7.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku. Vsetka
dokumentécia predkladana Prijimatefom v suvislost so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana
v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena vinom jazyku ako
v jazyku podla predchédzajucej vety, pre jej pouzie pre ucely Projekiu alebo Zmluvy je potrebny uradny
preklad do slovenského jazyka, ak Viykonavatel neuréi inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 a6 zakona o slobode informacii povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobida Ucinnost
kalendarnym diiom nasledujucim po kalendérnom dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky.

Za sUCasného reSpektovania ochrany osobnost a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva
neobsahuje Ziadne chranené informacie, kioré sa nemdzu spristupnit v zmysle prisluSnych ustanoveni
zakona o slobode informécii, vdosledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tlto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatu
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10. VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd a jej platnost’ a u€innost’ konci 30. kalendérny deri po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kior( je Prijimatel povinny prediozit Vykonavatelovi
v sulade s €l. 5. ods. 5 VZP, ak v tejio lehote Vykonavatel neoznamil Prijimatefovi, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatefovi
Vykonavatel' oznémil, platnost’ a G¢innost Zmluvy konciokamihom ich riadneho vysporiadania. V pripade,
ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konci plainost a
ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchéddzajicej vety konCi platnost
a U¢innost Zmluvy v pripade:

6.4.1. €l. 2. 0ds. 4.pism. g) Clanku 13. a Elanku 14. VZP, ktorych plainost’ a G¢innost’ kon€i 31. decembra 2031,

alebo po tomto datume vysporiadanim financnych vztahov medzi Vykonavatefom a Prijimatefom na
z&klade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2031;
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6.4.2. tych ustanoveni Zmluvy, kioré maju sankény charakter pre pripad poruenia povinnosti vyplyvajlcich

pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich plainost a G¢innost konéi s platnostou
a U€innostou predmetnych ¢Elankov;

6.4.3. Projektu, vramci kiorého do$lo k poskytutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis, plainost a G¢innost

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Clanku 14. a ¢l. 2. ods. 4. pism. g) VZP trva po dobu stanovenu v pismenach (i) a (i) tohto odseku:

(i) platost a U€innost €l. 2. ods. 4. pism. g) VZP konéi uplynutm desiafich (10) rokov po uplynuti
30. kalendarneho diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kiorl je
Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi v sulade s¢l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejto lehote
Vlykonavatel neoznamil Prijimatelovi, ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich
zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatelovi Vykonavatel oznémil, plathost a G¢innost
Zmluvy kon€i okamihom ich riadneho vysporiadania a

(ii) plahost aucinnost Clanku 14. VZP v suvislost s vymahanim Stainej pomoci/pomoci de minimis
poskytnutej v rozporess uplatitefnymi  pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SRa pravnych
aktov EU konéi uplynutm desiatich (10) rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel’ povinny prediozit Vykonavatelovi
v stlade s €l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejio lehote Viykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namietky
vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto nédmieky Prijimatelovi
Vlykonavatel oznamil, platnost a ucinnost’ Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania.

Prijimatel’ vyhlasuje, ze mu nie st zname ziadne okolnosti, kioré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, ktoré viedii ku kladnému
postdeniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohio vyhlasenia Prijimatefa sa povazuie
za podstané poruSenie Zmluvy podfa Clanku 11. VZP.

Prijimatel vyhlasuje, ze v3etky vyhlasenia pripojené ku Kladne postidenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy su pravdivé a zostavaju Ucinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje
za podstané porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11. VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejlo Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, kiorékolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi akimi EU, nespdsobi to neplainost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym plainym ustanovenim tak, aby zostal zachovany UCel Zmluvy a obsah
jednotiivych ustanoveni Zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zakonnka Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu
na pripadné naroky Viykonavatela tykajlice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Cast, a to na 10 rokov od doby, kedy premiCacia doba za€ala plynit' po prvy raz.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zé&konnka a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajlci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnkom tak, ako o vyplyva zo zahlavia oznacenia
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na Gvodnej strane. Zaroveli zmluvné strany suhlasia a
ber( na vedomie, Ze od momentu uzavreta Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom
vztahom sukromnopravnym.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich véla vyjadrend v tejio Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v fiesni, ani zanapadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze Zmluva, resp. dodaky k nej budl podpisované vyhradne
elektronicky, kvalifkovanym elektronickym podpisom splfiajucim podmienky zékona €. 272/2016 Z z.
o déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
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zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). Pri uzavreti Zmluvy,
resp. dodatku k nej elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran si uvedené pri kvaliikovanych
elektronickych podpisoch/pe€atach zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronicka ¢asova
peciakka podla zékona o doveryhodnych sluzbach.

6.13. Neoddelitefnou suéastou Zmluvy su Prilohy:

Prioha ¢. 1 VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
Priloha €. 2 Opis Projektu,
Prioha €. 3 Protikorupéna dolozka.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Skaros
v zastlpeni v zastipeni
PhDr. Juraj Lovéasik, MPH JUDr. Lubomir Vranka
generalny fajomnik sluzobného uradu starosta obce
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Priloha €. 1 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy aodolnosti
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah 3 .
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP“) su neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskymuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Priimatelovi a Realizacii Projekiu Prijimatefom. Ak by niekforé
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia
ustanovenia Zmluvy o poskytuti prostiedkov mechanizmu.

2. Pojmy pouzitt viychto VZP su zévézné pre celd Zmluvu, pricom povinnost vyplyvajice pre zmluvné strany
z definicie pojmov podla tohto odseku su rovnako zévéazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouzivané v Zmluve su nama:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v rdmci Projekiu na to vyclenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve; Akilvity Projektu su uvedené v Prilohe
¢. 2 Opis Projekiu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné narizika
podvodu, konfiikt zaujmov a Nezrovnalost, a kiory moze zvysit efektivnost vyberu a riadenia projekiov,
auditu a dalej posilnit zistovanie a odhalovanie podvodov a predchédzanie podvodom:;

Bezodkladne - najneskér do siedmych pracovnych dni od vzniku skutonost rozhodnej pre poitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu plaini pre konkrény pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v €l. 3 ods. 3.1 Zmluvy o poskytuti
prostriedkov mechanizmu, kiord je planovand a urend na financovanie Projekiu (tj. Prostriedky
mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre UCely tejio Zmluvy je pouzivana terminoldgia ,vydavky“ aj pre



,naklady“ v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
0 UCtovnictve®);

Celkové vydavky - predstavuju vydavky ziadatla na realizéciu projekiu. Pozostavaju z Celkovych
opravnenych vydavkov a Neopravnenych vydavkov.

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posudenou Ziadostou o poskytute prostriedkov mechanizmu, kioré maju byt zabezpeCené Realizaciou
Projektu v sllade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poas Doby udrzatelnost Projekiu vsulade
s Clankom 4. Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Ciel' projekiu je blizSie Specifkovany v Priohe
€. 2 Opis projekiu;

Udrzatelnost' - udrzanie (zachovanie) Ciela Projekiu po¢as Doby udrzatelnost Projektu podia Zmluvy;

Doba udrzatefnosti Projektu — Doba udrzatelnosti Projekiu sa zaCina v kalendarny den, kiory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v kiorom do$lo k Finanénému ukonCeniu Projekiu; Dlzka
Doby udrzatelnost projekiu je ur€ena v ¢lanku 4. Zmluvy o poskyinuti prostriedkov mechanizmu;

Finanéné ukoncenie Projektu — nastane dfiom, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projekiu boli
Prijimatelovi uhradené/zi¢tované zodpovedajuce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena Zziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - Ziadost o prostiedky
mechanizmu, v rozsahu a obsahu ako bola kladne posudena vramci procesu podia § 16 zakona
0 mechanizme, tj. Ziadost o prostriedky mechanizmu, ktord spinila podmienky poskytuta Prostriedkov
mechanizmu ur€enych vo Vlyzve a kiora je uloZzenéd u Viykonavatela;

Lehota- ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovnédni. Lehota urCena podla dni zacina
plyndt prvym pracovnym difiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto¢nost uréujuca
zaCiatok lehoty. Lehota kon€iokamihom uplynutia posledného dria lehoty. Na ucely Zmluvy, lehota poCitana
podla tyZdiov, mesiacov alebo rokov zaéne plynut dfiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujica
pre jej zaCiatok akonCi uplynutm toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s diiom, ked nastala skuto€nost ur€ujica zaCiatok lehoty. Ak takyto kalendérny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny deri v mesiaci. Ak posledny deri lehoty nepripadne na pracovny der,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja v zmysle zakona €. 241/1993 Z z. o $tanych
sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorsich predpisov, je poslednym driom
lehoty najblizSi nasledujuci pracovny den. Pravidio pocitania leh6t stanovené v predchadzajicej vete sa
neuplatni v pripade, ak ukonCenie plnenia méa nastat najneskor v konkréine stanoveny datum oznaceny
diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade saza defi ukonéenia plnenia povazuje prave tento datum bez
ohfadu nainé okolnost;

Nezrovnalost' — akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej unie vyplyvajice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjekiu, désledkom Eoho je alebo by bolo poSkodenie vSeobecného rozpoctu
Eurdpskej tnie alebo rozpoCtov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plyntcich z
vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo neopravnenou vydajovou poloZkou. Na
ucely spravnej aplikécie podmienok ftejto definicie nezrovnalos, stanovenej Nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych
spolo€enstiev v plathom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalost;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA - subjekt urCeny v zakone o mechanizme,
ktorého pésobnost je upravena v § 4 zdkona 0 mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projekiu az po UkonCenie realizécie Projekiu;

Okolnost' vyluéujica zodpovednost’ alebo OVZ - prekézka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a bréni jej v spineni jej povinnost, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratla alebo prekonala, pricom v Case vzniku
zavazku tito prekazku nemohla predvidat. UCinky okolnost vyluéujlcej zodpovednost su obmedzené iba
na dobu, pokial tva prekézka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje
prekazka, kiora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urCita udalost je OVZ, sa
pouzii ustanovenia upravené v tejio Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zakonnka
austalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povazuje aj



uzatvorenie Staej pokladnice. Za OVZ sanepovazuje plynuie lehGt v rozsahu, ako vyplyvajl z pravnych
predpisov SR a pravnych akiov EU, Zavaznej dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opatrenie — investicia alebo reforma zahrnuta do Planu obnovy a odolnosti SR alebo ich ast (projekf);

Opis Projektu — tvori Priohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevaniné Udaje poskyhuté Ziadatelom
v Kladne postdenej Ziadost o poskynutie prostriedkov mechanizmu. Stéastou Opisu Projekiu je najma
Rozpocet Projekiu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantfkécie (ak relevaning), Aktivity Projektu
aich ¢asovy harmonogram;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v suvislosti

s Realizaciou Projektu v zmysle Zmluvy, ak spifiaju pravidia (resp. kritéria) opravnenost vydavkov uvedené

v Zmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazujl aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoCny vznik nepreukazuie;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, kiora je opravnena vykonat konfrolu (resp.audif) Projektu

v zavislost od typu kontroly/auditu, uréena bud v ramcipravnych predpisov SRa pravnychakiov EU, alebo

v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

¢) NIKA,

d) Urad vladneho audit,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  NajvySSi kontrolny urad SR,

g) Organy Stainej spravy podlfa § 2 zakona €. 35/2019 Z z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

i) Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj profi podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie;

alalebo kazda osoba pisomne poverend niekiorym zo subjekiov uvedenych v pismenéch a) az n).

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akly EU, véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej

republiky, zmluvy, dohody, administativne dojednania a iné, kioré upravujl o.i. vztahy medzi

Vlykonévatelom a Prijimatefom (ato bud priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skuto€nost, kioré mézu

mat vplyv na prévne vztahy medziVykonévatefom a Prijimatelom). Pravny rdmec tvoria najma nasledovné:

a) pravne predpisy alebo pravne akly EU - primarne pramene prava EU (najmé zakladajlice zmluvy;
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty,
ktoré prijima Eurdpska rada s cielom zabezpedit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostainé dokumenty, z ktorych
vyplyvaj prava a povinnost), ak boli Zverejnené v Uradnom vestku EU, ato najmé:

i. Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046
z 18. jula 2018, o rozpoétovych pravidiach, kioré sa vztahuju na vieobecny rozpodet Unie, zmene
nariadeni (EU) & 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013,
(EU) €. 13092013, (EU) ¢. 1316/2013, (EU) & 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia
¢.541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom) ¢&. 966/2012 v platnom zneni (dalej len
,nariadenie o rozpoCtovych pravidiach®),

ii. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, kiorym sa zriaduje
M echanizmus na podporu obnovy a odolnost v platnom zneni (dialej len ,nariadenie EU 2021/241),

ii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v plalnom zneni (dalej aj ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES*)

iv. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ovyraznom naru$eni pinenia
environmentélnych ciefov v plathom zneni (nariadenie o taxonomii),



Vi.

Vi,

Vlykondvacie rozhodnuie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnost Slovenska
C. 10156/21 (dalej len ,Vykonavacie rozhodnufie Rady*),

Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, kiorym sa doplfia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnost, vymedzenim metodiky vykazovania sociélnych vydavkov plainé a ucinné ku driu
1.12.2021 s priohami v platnom zneni,

Delegované nariadenie Komisie (EU)2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sadopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduie Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnost, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky
obnovy a odolnost, platné a ucinné ku diu 1.12.2021 s prilohami v plalnom zneni.

pravne predpisy SR, a to najma:

iv.

V.

Vi.

Vi,

Viil.

iX.
X.

Xi.

Xii.

zakon €. 368/2021 Z z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnost a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o mechanizme®),

zakon €. 523/2004 Z. z.o rozpoctovych pravididch verejnej sprévy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o rozpoCtovych pravidlach®)

zakon €. 343/2015 Z z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VO),

zakon €. 357/2015 Z z. o finanénej kontrole a auditt a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o finanénej kontrole®),

zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®),

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky z&konnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObCiansky
zakonni“) ,

zakon €. 358/2015 Z z. o Uprave niekforych vztahov v oblast Statnej pomoci a minimalnej pomoci a
0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o $tainej pomoci) (dalej len ,zakon o $tainej pomoci’),
zakon €. 575/2001 Z z. o organizacii Cinnost viady a organizécii Ustrednej $tainej sprévy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon €.431/2002 Z z. o UCtovnictve v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zakon o Uctovnictve®),
zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH),

zakon €. 315/2016 Z z. o registri parinerov verejného sekiora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri parnerov verejného sekiora”),
zakon €. 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len “zakon o slobode informacif’).

ostané dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vlykondvatelom a Prijimatelom (i uZ priamo alebo nepriamo), a to najma:

Plan obnovy a odolnost SR zo dria 28.4.2021, predloZeny Slovenskou republikou Eurépskej komisii
29.4.2021 schvaleny Uznesenim viady Slovenskej republiky ¢.221 z 28. aprila 2021 v plalnom zneni,
Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnost uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 07.10.2021 (dalej len ,Dohoda o financovani) v plathom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnost uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom z 16.12.2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna dohoda®).

Preddavkova platba- uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha* alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade kiorého sa
uhrada realizuie sa pouZziva aj pojem ,zalohova fakiira“ alebo ,preddavkovéd faktura“, vsulade
s podmienkami upravenymi v Zavéznej dokumentacii, preddavkova platba sa méze poskytovat v systtme
zélohovych platieb;

Predmet Projektu alebo Oblast' podpory — hmotne zachytittina podstata Projektu, ktorej nadobudnutie,
realizacia, rekonStukcia, poskyhute alebo iné akivity opisané v Projekte boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; méZe ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkov U



hodnotu alebo préavo, priCom jeden Projekt méze zahfiiat' aj viacero Predmetov Projekiu, resp. oblasti
podpory;

Projekt - suhrn akivit na ktoré savztahuje poskyinutie Prostriedkov mechanizmu, kioré predklada Ziadatel
v Kladne posudenej Ziadosti o poskytute prostriedkov mechanizmu a kioré realizuje Prijimatel’ v sulade
s fouto Zmluvou;

Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat’ alebo nevykonavat hospodarske €innost, kioré
vyrazne poskodzuju akekolvek environmentalne ciele, v relevaninych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU)2020/852;

Prostriedky mechanizmu - suma finan¢nych prostriedkov z verejnych zdrojov urCena na vykonavanie
Planu obnovy aodolnosti SR poskytovand Priimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica zKladne
posudene] ziadost o poskytutie prostiedkov mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca
a Zavéaznej dokumentacie. Maximalna vy$ka Prostriedkov mechanizmu (uvedend v prvej vete €l. 3. ods. 3.2
Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu) predstavuje urCitt % z Celkovych oprévnenych vydavkov,
pricom skutone vyplatené Prostiedky mechanizmu predstavuju uréitt % z Celkovych opravnenych
vydavkov, kioré su schvélené Vykonavatelom podia tejo Zmluvy, Préavneho ramca a Zavaznej
dokumentécie. VySka skutocne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako
maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla prvej vely ¢l. 3. ods. 3.2 Zmluvy o poskyinuti prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Priimatelom v rémci Projekiu uskutofiovanych
realizaciou Aktivit Projektu defnovanych vPriohe €. 2 Opis projekiu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou, od Zagata realizacie Projektu az po UkonCenie realizécie Projektu;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenufie konania v sulade soZmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskyhnute Stdinej pomoci;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spolotne aj ako ,schémy pomoci‘-
dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidla a podmienky, na zéklade ktorych méZe Viykonavatel' poskyinat
Stdtnu pomoc a pomoc “de minimis* jednotivym  Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijmatela, kioré stschvalené Viykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platou; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov, vy$ka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo niz8ia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Tato sumamaoze byt dodatoéne znizena v sulade
s § 21 zékona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania, kiorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Vydavky Prijimatefa na spolufinancovanie - predstavuju rozdiel medzi Celkovymi opravnenymi
vydavkami na realizaciu Projektu a poskytutymi Prostiedkami mechanizmu Prijimatelovi zo strany
Vlykonévatela;

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, kioré nie su Celkovymi opravnenymi vydavkami, resp.
Opravnenymi vydavkami; ide najma o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytuti prostriedkov
(napr. vznikli mimo obdobia oprévnenosti vydavkov, nestvisia s €innostami nevyhnutnymi pre Uspe$nu
realizaciu a ukonCenie Projekiu, alebo su v rozpore sinymi podmienkami pre opravnenost vydavkov
definovanych vo Vyzve), su v rozpore s podmienkami prisluSnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi akimi EU;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR alebo Systém implementacie - dokument
definovany v § 2 pism. I) zakona o0 mechanizme; Pre U¢ely Zmluvy je vzdy z&vézna u€inna verzia uvedeného
dokumentu zverejnend na webovom sidle NIKA;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&ovnictve, priom za dostato&né spinenie
nalezitosi podla § 10 ods. 1 pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v Z0P v &ast Cesiné vyhlasenie.
V pripade vyuzivania Preddavkovych plaiieb sa v§ak za U¢tovny doklad povazuje aj doklad (zv. zalohova
alebo preddavkové faktira), na zéklade kiorého je uhradzanéd Preddavkova platba zo strany Priimatela
dodavatelovi;

Ukoncéenie vecnej realizacie Projektu — den, kedy Prijimatel riadne zrealizoval vSetky Akivity Projekiu -
predstavuje ukonCenie vecnej (tzv. fyzickej) realizécie Projekiu.



Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizécie Projekiu dbjde viedy, ked dojde k UkonCeniu
vecne;j realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonCeniu Projekiu;

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vlyzve a v prisludnej schéme pomoci, ak ide o poskytutie $tainej pomoci/pomoci de minimis;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ -
vychodiskovy metfodicky a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podla zakona
0 mechanizme, na zaklade kiorého Priimatel v postaveni Ziadatefa vypracoval a prediozil Ziadost
o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujucou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, kiorej kod
je uvedeny v ¢l. 2 ods. 2.2 Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu;

Zacatie realizacie Projektu —zaCate realizacie prvejaktvity Projekiu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projekiu,

pricom v zavislost od charakteru Projektu zaCatie realizécie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym

je:

i. zaCata stavebnych prac na Projekte, alebo

i. vystavenia prvej pisomnej objednévky o dodani tovaru pre dodavatefa, alebo nadobudnutim U€innosti
prvej zmluvy o dodani fovaru uzavretj sdodavatlom, ak prislusnd zmluva sdodavatefom
nepredpoklada vystavenie pisomnej objednévky, alebo

iii. zaCata poskytovania sluzieb tykajlcich sa Projekiu, alebo

iv. zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

v. zaCata realizacie inej ¢innosti vramciprvej Aktivity v sulade s Viyzvou, kiord nemozno podradit pod body
(i) az (iv) a ktoré je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva.

Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa krealizacii verejného obstaravania nie je Realizéciou
Projektu a preto vo vztahu k Zacafiu realizécie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, kiory pozostava z formuldru Ziadost a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je Prijimatefovi mozné po jej schvéleni poskyinit Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v sllade ana zaklade Pravneho rémca
(najmé zékon o mechanizme, Systém implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) a vsilade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidlnych webovych sidlach Vykonévatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohfadu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia
a obsahuju Upravu postupov tykajucich sa Prijimatefa pri plneni tejto Zmluvy. Zvazna dokumentacia je pre
zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo
v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavézuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany riadne, v€as, v sulade
S jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projekiu s odbornou starostivostou.

Projekt je realizovany riadne a v€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rémci Obdobia realizécie Projektu,
ktoré je vsuUlade spodmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sllade s Kladne posudenou Zziadostou
o poskythute  prostriedkov mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym rémcom a Zavaznou dokumentaciou
a zabezpeCil dosiahnute Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projekiu a zmluvné strany
sinasledne vzajomne vyrovnali vSeky zavézky, vratane finanéného vysporiadania a inych pravnych narokov
vyplyvajlcich ztejlo Zmluvy a/alebo prévnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrZanie Ciela Projektu v celom rozsahu
za podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodévatelov alebo inych
zmluvne alebo inak spolupracujicich osob, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonéval sam.
Vykonavatel nie je v ziadnej faize Realizécie Projekiu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti
Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek tretej osobe podiefajicej sa na Projekte. Jedinou
relevantnou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projekiu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuje:



a) dosiahnut’ Ciel Projekiu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou
o poskytutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu
a sposobom podlia Zmluvy,

b) udrZat dosiahnuty Ciel' Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnost Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

¢) uzatvéarat zmluvné vztahy v suvislost s Realizaciou Projekiu s frefimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel' neur¢i inak,

d) zabezpelit pouzite Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnost, U¢innosti a ucelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizéciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projekiu,

e) akje Priimatel uétovnou jednokou v zmysle zékona o Uétovnictve, viest Uctovnictvo v stlade sozakonom
o UCtovnictve tak, aby na uctoch, resp. v U¢tovnych knihach boli vydavky Projekiu jednoznatne
identfikovatelné, t j. vpripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuZiva analyicki evidenciu a v pripade
jednoduchého u¢tovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel’ nie je U¢tovnou jednotkkou
podla zé&kona o UCtovnicive, je povinny viest evidenciu majeku, zavézkov, primov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o UCtovnictve) tykajucich sa Projekiu v Uétovnych knihach podia § 15
ods. 1 zékona o u¢tovnictve ( UCtovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého U¢tovnictva) so slovnym
a Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spbsob ocenovania majeku azavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona
o UCtovnictve. Z&dznamy vzmysle ohto pismena e) musia vytvorit zaklad pre nérokovanie platieb a ufahCit
proces overovania, konfroly a auditu zo strany Oprévnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajlice sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na Uzemi kiorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pricom
ustanovenia o povinnosti oznaCovania Projekiu v u¢tovnictve sa pouZiju primerane,

f) ak su Priimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnost, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel’ je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu
o0 hospodarskej Cinnosti a nehospodéarskej ¢innost, ak je Prijimatel’ uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a primov podia pismena e) tohto
Clanku VZP v Cleneni na hospodérsku a nehospodarsku €innost,

g) uchovavat vSeku dokumentaciu k Projekiu v stlade so Zmluvou (najma Clanok 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o uctovnictve v suvislosti s uchovavanim UCtovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimaine do 31.augusta 2031, ak z ¢l 6 ods. 6.4 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla prvej vely tohto pismena méze byt automaticky
predizend (tj. bez potreby vyhotovovania osobiného dodatku k Zmluve, len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatefovi) v zmysle Prévneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajicich z tohto
pismena je podstanym poruSenim Zmluvy,

h) uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnost muzov a zien a rovnost
priezitost pre véekych* v stlade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskyhutie Prostriedkov mechanizmu je poskytutim Statnej pomoci alebo minimélnej pomoci
podia osobitnych predpisov, Priimatel sazavazuje, Ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Stanej pomoci dodrzi
véeky podmienky, za kiorych sa mu pomoc poskyta, resp. ak prestane spifiat podmienky poskynuia $tane;
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Stanej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, kiorych plnenie ma tvat poCas stanovenej doby, vrat poskythutl pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel’ povinny predloZit muvSeky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné pre
posudenie spinenia pravidiel $tainej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky Ukony smerujuce k tomu,
aby poskytutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskyinutu $tainej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tathu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit realizaciu Projekiu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o poskytuie prostriedkov mechanizmu, Pravnym réamcom aZavaznou dokumentaciou.
Dokumenty, kioré su suCastou Pravneho rédmca, Zavaznej dokumentacie, spolu so Zmluvou stanovuju
podmienky poskytuta Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Tieto dokumenty, resp. odkaz na
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fieto dokumenty st zverejnené na webovom sidle Viykonavatela. Prijimatel’ podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa
s ymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu
Projekiu vztahuju.

Ak je Prijimatel’ povinny postupovat podla pravidiel zakona o verejnom obstaravani, Prijimatel sa zavazuje
poskymut Viykonavatelovi spolu s kazdou ZoP (najma poskytutie predfinancovania, zUétovanie zalohovej
platy alebo priebezna platba) nézov dodavatelov asubdodavatelov, vratane informacii o kone¢nom
uzivatelovi vyhod dodavatelov. Udaje o konetnom uzivatelovi vyhod dodévatela sa pozaduju v rozsahu
meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mazmluvnastrana zato, Ze druha zmluvné strana neposkytuje dostatonu poZadovanu
su¢innost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Viykonévatelovi alebo Viykonavatefom poverenym osobam v dobe pred jej uzatvorenim, a
to najma v Kladne posudenej ziadosti o poskyutie prostriedkov mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
sa zisti, ze tito Zmluva vychédza zo skreslenych, nepresnych, nelpinych alebo nepravdivych informacii
poskytutych Prijimatelom, a to bez ohladu na dbvod, ¢as a zavinenie, zmluvné strany sa dohodl,
Ze lykonavatel' je opravneny od tejlo Zmluvy odstipit a Prijimatel sa zavazuje vrait vSeky dovtedy
poskytuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto Clanku sa povazuje
za podstainé poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podla Zmluvy udefuje Vykondvatel suhlas tykajuci sa Priimatefa alebo Projektu, zmluvné strany
sa vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ prévny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma prévo zabezpedit od tretich os6b dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre

Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjekiov,

rovnakého zaobchadzania, tansparentnost, vratane zékazu konfiktu zaujmov, principov hospodarnosti,

efektivnost, proporcionality, U¢innost a ucelnost.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych préc

potrebnych pre Realizaciu Projekiu ako aj prizmenéch tychto zékaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade

s planymi pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb

a prac, vsulade s Pravnym rdmcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

Prijimatel’ je povinny prediozit kompleini dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného obstarévania

(tj. UCinnd zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom) ako suCast Ziadosti o platbu, v ktorej su prvykrét

narokované vydavky z Prostriedkov mechanizmu naviazané na foto verejné obstaravanie, najneskor vSak do

6 (Sest) mesiacov od nadobudnutia U€innost Zmluvy, ak Viykondvatel v Zavaznej dokumentacii neurci, Ze

pozaduje predioZenie dokumentacie kukonCenému verejnému obstaravaniu (tj. UCinnd zmluva medzi

Prijimatelom a dodavatelom) eSte pred prediozenim ZoP podfa odseku 4 tohto Elanku VZP. Prijimatel berie

na vedomie, Ze nesplnenim povinnost podfa prvej vely bude kratena vyska Prostriedkov mechanizmu o 10 %.

Prijmatel ma& moznost spinit tito povinnost v dodatoénej lehote 6 (Sest) mesiacov. Predizenim tjto lehoty

nie je doknuté uplatnenie sankcie podia predchadzajucej vely.

Prijimatel je povinny sucasne s dokumetaciou podla odseku 3 prediozit najma:

a) Casovy a finanCny harmonogram Realizacie Projektu, ktorého vzor je zverejneny na webovom sidle
Vlykonavatela,

b) rozpocet v podrobnej Struktire podfa priohy €. 5 Vyzvy,

c) doklad o vybere odborného technického dozora, kiory zabezpeduje na stavbe dohlad,

d) doklad o spdsobilosti odborného technického dozora vykonavat stavebny dozor podia zakona Slovenskej
narodnej rady &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov, pripadne iné dokumenty, ak to ustanovi Vlykonavatel' v Zavéznej dokumentécii.



Prijimatel je povinny predioZit' Viykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, kiora bola vysledkom
verejného obstaravania Bezodkladne po nadobudnuti U€innost takéhoto dodatku. Konfrolu dodrZania
pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykona Vykonévatel aj na overenie
dodatkov podia prvej vety tohto odseku VZP.

\lykonavatel pre UCely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informécie, vratane informacéného systtmu ARACHNE.

Prijimatel nesmie v sulade s § 11 zékona o VO uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo rdmcovu dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri parinerov verejného sekiora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sekfora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sekiora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramcizavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podfa €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu, a to Opravnenymi osobami na vykon
tejlo kontroly/auditu a poskyinit im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo dani zakazku nevztahuju, je Priimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel
je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zakaziek, na kioré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO
avtakomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodévatela podfa postupov urCenych
v Zavaznej dokumentaci.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su véeky vydavky, kioré st nevyhnuiné na dosiahnute Ciela projekiu a Realizaciu

Projekiu, v poZzadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spiiaju vSetky nasledujice podmienky:

a) vznikli v rémci Obdobia oprévnenosti vydavkov v sulade s €l. 3 ods. 3.6 Zmluvy o poskytuti prostriedkov
mechanizmu a boli vynaloZzené na Realizaciu Projekiu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu, vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou,
su v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projekiu a su's nim v stlade,
su primerané a nevyhnuiné pre realizéciu Projekiu,

c) spifaji podmienky opravnenost vydavkov v zmysle prislu$nej Vyzvy alebo Zavéznej dokumenticie
v Casti, kde sa uréuju podmienky oprévnenost vydavkov,

d) viazu sa na Akivitu Projekiu, kiora bola skutocne realizovana, a tieto vydavky boli uhradené dodavatelovi
alebo zamestancom Prijmatela (ak ide, napr. o mzdové vydavky) pred predlozenim Ziadost o platbu
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do UCtovnictva Priimatela
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych vZmluve; podmienka Uhrady
dodavatelovi alebo zamestancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tdto podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrétny systtm financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou, Pravnym ramcom, vratane pravidiel
tykajucich sa $tatnej pomoci podla ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU,

f) shv sulade s principmi hospodarnost, efektivnost, ucinnost a ucelnost,

g) suv sulade s principom ,,vyrazne nenarusit”,

h) su identfkovatelné, preukazatefné asu dolozené uCtovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), kioré su riadne evidované u Priimatela v sulade s
pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukézanie vydavkov fakturami alebo Uétovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoly sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania a na poskytutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatefom aich uhradenie
musi byt doloZzené najneskér pred ich prediozenim Vykonavatelovi; podmienka Uhrady vydavkov sa
neuplani, ak tto skutoénost vyplyva zo Zavaznej dokumentécie s ohfadom na konkréty systtm



~

financovania; pre ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za uctovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatefa dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

J) Vvsuvislost s ich vynaloZzenim nebola identiikovana Nezrovnalost ako je podvod, korupcia alebo konflikt
zaujmov ,

k) nepredstavuju dvojitt financovanie, tj. Prijimatel na tie ist vydavky nesmie priimat/neprijal dotaciu, grant
alebo inu formu finanCnej pomoci z prostriedkov SR alebo inych verejnych prostriedkov zo zahraniia,
osobine z EU.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP s zaokrihlené na dve desainné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespiiia podmienky opravnenost podia odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su
sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takio vy&islené neopravnené
vydavky bude znizen4 sumapozadovana na preplatenie vramcipodanej ZoP, ak vo zvy$nej dast bude ZoP
schvalena. Ak nesplnenie podmienok oprévnenosti vydavkov podia odseku 1 tohto Elanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom na urovni Priimatela Oprévnena osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP,
Prijimatel je povinny vraft Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast zodpovedajucu takio vycislenym
neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade s Vykonavatelovou Ziadostou o vrétenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti, v sulade s ¢lankom 14 VZP, bez ohfadu na skutoénost, Ze povodne mohli byt
fieto vydavky klasifkované a/alebo schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poCas ucinnost Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate ur¢enom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ¢l. 4
ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia spréva Projekiu, v nadvaznost na termin jej predkladania, méze byt :

a) priebezna moniforovacia sprava,
b) zavereCna monitorovacia sprava a
c¢) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Viykonévatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
vzdy spolu s prediozenim ZoP, ak v &l. 4 ods. 4.1.2 Zmluvy o poskymnuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprév Projektu. Prvé monitorované
obdobie, kioré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy Projektu zaCina mesiacom, v kiorom
nadobudla Zmluva Uc¢innost. Posledné monitorované obdobie pre UCely predkladania priebeznej
monitorovacej spravy Projekiu kon¢i poslednym driiom kalendarneho mesiaca, v kiorom bola Ukonéena vecna
realizacia Projektu.

Ak je Prijimatel povinny prediozit Vykonavatelovi zavere¢ni monitorovaciu spravu Projekiu, Prijimatel
ju predklada spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy Projektu, predklada ich
pocas Doby udrZatefnost Projekiu. Prijimatel’ je povinny predkladat’ nasledné monitorovacie spravy Projekiu
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projekiu. Naslednu
monitorovaciu spravu Projektu predklada Priimatel najneskdr do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Prvé monitorované obdobie pre UCely predkladania néslednej monitorovacej spravy
Projekiu Viykonavatelovi zaCina mesiacom, v ktorom bola UkonCena realizécia Projekiu.

Vlykondvatel mé pravo poZadovat od Prijimatela prediozenie dodatoénych Udajov, informécii a prioh
k monitorovacej sprave Projekiu (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov
a cielov, odpoCet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych
finanénou kontrolou, doklady preukazujice uhradu pokut za identfikované porudenia predpisov, ziskané
cerfiikdty adalSie dokumenty, ktoré ur€i Vykonavatel). Priimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislost s poskytovanymi udajmi, informaciami
a dokumentmi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonévatela:
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a) Bezodkladne o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi
Prijimatelovi, o vzniku a zéniku OVZ o vSetkych zisteniach Oprévnenych osob, pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o inych skuto¢nostach, kioré maju alebo mézu mat vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je tieZ povinny informovat
Vlykondvatela o zaCati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukiuralizaéného konania
a reStrukturalizacie, konania o navrhu na urCenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skuioCnost, ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize.
Prijimatel je povinny informovat’ Viykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramcaa Zavéznej dokumentécie, suvisia alebo moZu suvisiet
s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mézu tykat nenaplnenia alebo
neudrZania Ciela Projekiu, a to Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel’ dozvedel; nasledne bez
zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie moznost a spdsoby plnenia predmetu a ucelu
Zmluvy,

¢) oakomkolvek naznaku, prebiehajucom vySetrovani a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo konfliktu
zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci, Bezodkladne odo dria kedy sao nich Prijimatel
dozvedel.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informéacii poskytovanych
Vlykonévatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainforméacie
tykajuce sa Projekiu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel
je povinny v lehotdch stanovenych Vykonavatelom fieto spravy a informacie poskynut.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim Udajov o Projekte alebo v suvislost s nim Vykonavatelom dalSim subjektom
podfa pravneho poriadku SR a Pravneho ramca (najma, nie vSak vyluéne: NIKA, organu zabezpecujicemu
alalebo vykondvajucemu audit, organu zabezpe€ujucemu ochranu fnanénych zaujmov EU, Eurdpske;
komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti podvodom (OLAF), EPPO).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poCas uU€innosti Zmluvy informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré
na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni voblast informovania, komunikacie
a viditefnost uvedenych v tomto ¢lanku VZP, ostainych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie.
Prijmatel s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnost podla nariadenia EU 2021/241
ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpeci k Predmetu Projektu:

a) zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurépskou Gniou
NexiGenerationEU* alebo ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*. Ak tak ur¢i Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/ reformy;

b) dodrzanie pravidia, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém Eurdpskej unie zobrazeny
minimélne tak zretefne a vidielne ako ostané logd. Emblém musi zostat zretelny asamostainy
anemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaCiek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ind vizulna identta alebo logo, okrem loga Planu obnovy
a odolnost SR, kioré je mozné umiestit vedia emblému EU podia Logomanualu podia Zavaznej
dokumentacie;

c) umiestnenie takejo informacie najneskér tri mesiace po UkonCeni vecnej realizacie Projekiu vjeho
bezprostrednej blizkost na vidittlnom mieste;

Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podia tohto

Clanku v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZTIE VYSTUPOV

Priimatel’ sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrZatefhost Projekiu:
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a) budd nehnutelnosti, v suvislost s kiorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu z hfadiska vlastickych, resp. inych uzivacich prév vztahujucich sa
na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s kiorymi sa Projekt realizuje
v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat
k Nehnutefnosti na realizaciu Projekiu prévny vztah, kiory je ako akceptovatelny definovany vo Vyzve,
ato vratane podmienok vztahujucich sa na tarchy ainé prava tretich oséb viaZzuce sa k Nehnutelnost na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutefnosam na realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel’ je oprdvneny Nehnutefnosti na realizéciu Projektu neruSene a pinohodnotne uZivat
poas Obdobia realizacie Projektu a pofas Doby udrzatelnost Projektu. MoZepritom déjst aj ku
kombinacii réznych pravnych fitulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju akioré sa mozu navzajom
menit pri dodrZani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou poas Realizécie Projektu a Doby
udrZatefnost Projekiu;

b) PredmetProjekiu, jeho Cast a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, kioré Prijimatel’ obstaral alebo
zhodnofil vrédmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

(i) bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej €innost, v suvislost s Projektom, na kiory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projekiu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého zProstiedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebréani dosiahnutu a udrzaniu Ciefa Projekiu
podla Kladne posudenej Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrZani pravidiel tykajucich sa $tainej pomocijpomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane vijeho majetku pri dodrzani
prislusného prévneho predpisu aplikovatefného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zékona
o0 U¢tovnictve), ak osobitné prévne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikécii vynimiek
podia bodu (i) vysSie,

(iii) nadobudne od ftrefich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP,

(iv)ak to ur€i Vykonavatel, Prijimatel oznali jednotivé hnutelné veci, kioré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené
s inou vecou od ich nadobudnutia poCas Realizacie Projekiu a Doby udrzatelnost Projektu; uvedena
podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie a viditelnost podia
Clénku 6 VZP,

(v) bude nadobudat, ak ide o nehmotny majetok, kiory je predmetom duSevného viastictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastictva, vratane prav z patentu,
prév na ochranu designu, prév naochranu Uzitkového vzoru, prév ku know-how) (dalej vo veobecnosti
aj ako ,majetok, kiory je predmetom duSevného viashictva®), na zéklade pisomnej zmluvy, vratane
ramcovej zmluvy, a z obsahu ktorych musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene pouzivat
dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastictva po€as Obdobia
realizacie Projektu a Doby udrzatelnost Projektu. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samomného
prava duSevného vlastictva hlavnym Ciefom Projekiu, takéto pisomné zmluva alebo rémcovazmiuva
s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu prava prevodu prava priemyselného vlashictva (nie
autorského préva) na Prijimatefa. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej dokumentacii blizSie
Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajlcej sa majeku, kiory je predmetom duSevného
vlashictva, vratane moznost urCenia podmienky predchadzajiceho schvalenia navrhu pisomne;j
zmluvy alebo ramcovej zmluvy zo strany Viykonavatela.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Viykonavatela od Zacatia realizacie Projekiu aZ do skonCenia Doby udrZatelnosti Projekiu:

a) prevedeny na trefu osobu,

b) prenajaly tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo CiastoCne,
s vynimkou vyplyvajicou z ods. 1 pism. b) bod (i) tohto ¢lanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajicou
z \lyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby (vratane zélozného prava). V pripade, akide o také prévo tretej
osoby, kioré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnute ucelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrzanie
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Ciefa Projektu podla Zmluvy, nie je potrebné udelenie prechddzajiceho pisomného suhlasu

Vykonavatela. Priimatel vznik prava tretej osoby podla predchadzajicej vety Bezodkladne oznami

Viykonavatelovi.
Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Viykonavatefa aj v pripadoch, na kioré sa vztahuju
vynimky uvedené v odseku 1 a 2 tohto Clanku VZP, alebo vovztahu k takym ukonom, o ktorych sa Prijimatel
domnieva, Ze sa na ne nevztahuju odseku 1 a2 tohto Clanku VZP. O suhlas podfa tohto odseku 3 Ziada
Prijimatel Viykonavatela, priCom sucastou ziadost je désledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na
udelenie suhlasu, inak je Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

Pri dodrzani podmienok uvedenych vodseku 1 aZz 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuttho 2z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok mdze zakladat' $tatnu pomoc v zmysle ¢l. 107 a nasl. Zmluvy
o fungovani EU, prislunych pravnych predpisov SR a pravnych akiov EU, v dosledku ¢oho bude Prijmatel
povinny vrait alebo vymaoct vratanie takto poskytutej Stainej pomoci spolu s drokmi vo vyske, v lehotach
a spdsobom vyplyvajlicim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych akiov EU. Priimatel je povinny
vrétt Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast doknutll konanim alebo opomenutim Prijimatefa uvedenym
v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty inej osobe, musi tak Prijimatel uinit
za frhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo moZnej $tainej pomoci, resp. minimalnej pomoci
na dalSej urovni. Osoba, kiora bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musibyt vybrata v sulade
so zékonom o VO.

Prijmatel sa zavdzuje poskynit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu pri alebo v suvislosti s Realizaciou Projekiu, a tymto zaroven udeluje Viykonavatelovi a prislusSnym
organom SR aEU pravo na pouzite Udajov ztejto dokumenticie na Ggely vyplyvajice z Pravneho ramca
alalebo suvisiace stouto Zmluvou pri zohladneni autorskych a priemyselnych prév Prijimatela.

Prijimatel suhlasi, aby si Viykonavatel aj ind Oprévnend osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa kiorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, kioré mézu byt prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnost.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit, aby vSeky prévne vztahy s tretimi osobami, kioré sa podielali na Realiz&cii
Projektu boli vysporiadané tak, aby fieto osoby nemohli uplafiovat voli Vykonavatelovi ziadne naroky
vyplyvajuce im z osobnostych prév, autorskych prév alebo inych préav duSevného, resp. priemyselného
vlastictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykondvatelovi pripadnd $kodu vzniknutl Vykonévatelovi
v dosledku poruSenia tejto povinnost.

Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v odseku 1 a 2 tohto ¢lanku VZP alebo vykonanie pravneho
Ukonu v suvislost s Majetkkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchédzajiceho pisomného
suhlasu Vykonavatefa v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP sapovazuje zapodstainé poruSenie Zmluvy podla
Clanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosi zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela podla ¢lanku 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalend iba v pripade, ak:

a) v jej désledku neddjde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytuta Prostriedkov mechanizmu, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Priimatel bude spifiat véeky podmienky
poskyhutia Prostriedkov mechanizmu, a

b) tio zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie spinenia podmienok poskytutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekts povodnym Prijimatelom v postaveni Ziadatela,
a
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c) 4o zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projekiu a na predmet a ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukézat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Priimatel zabezpe€i, Zetrefia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatefom, osobinym pravnym Ukonom,
ktorého uCastikom bude Vykonévatel, vstipi do Zmluvy namiesto Priimatela, ato aj v pripade, ak
vzmysle osobiného pravneho predpisu je tefa osoba, ktord by mala byt novym Priimatelom,
univerzalnym prévnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel' porusi povinnost podla tohto odseku 1, ide o podstainé porudenie Zmluvy podla ¢lanku 11

tychto VZP.

Prijimatel spolu s oddvodnenou ziadostou osuhlas s prevodom prav apovinnosti zo Zmluvy predloZi
Vlykonavatelovi doklady, kiorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto
Clanku VZP. Vykonavatel je nasledne opravneny vyZiadat od Prijimatefa akékolvek dokumenty alebo
poziadat' o poskytutie dopliujucich informécii a vysvetieni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok
pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskyiut Vykonavatelovi pozadované dokumenty, informacie
alebo vysvetenia v primeranej lehote, kiord nesmie byt kratSia ako 7 pracovnych dni a spdsobom uréenym
Vykonavatelom. Ak Priimatel neposkyine Vykonavatelovi dokumenty, vysvetenia a informacie vyZiadané
podla predchadzajucej vety vstanovenej lehote, Vykonavatel je oprévneny suhlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Viykonavatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatela suhlas, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel’ v nadvaznost na § 531 a nasl. Obé&ianskeho
zékonnika, bez ohladu na akékolvek zavézky Prijimatefa voCi treim osobdm; to neplati, ak by uvedeny stav
bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena viastickej Struktiry Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;j
spolo¢nost, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tto zmena nema vplyv na podmienky
poskyhuta Prostiedkov mechanizmu urené vo Vyzve a zéroveri tito zmena nebude mat Ziaden vplyv na
dosiahnutie alebo udrZanie Ciela Projekiu. Prijimatel’ je povinny oznamit Viykonavatelovi zmenu vo vlastickej
Struktire Priimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejlo zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Vlykondvatel je opravneny po ozndmeni takejto zmeny, ako aj z vlasiného podnetu vyZiadat' od Prijimatela
akukolvek dokumentaciu alebo poZiadat o poskytute dopliujucich informacii a vysvetieni potrebnych
k preskumaniu skuto¢nosti, &i zmena vlastickej Stukilry Prijimatefa je pripustna a Prijimatel’ je povinny
pozadovanu dokumentaciu, informécie alebo vysveflenia vprimeranej lehote aspdsobom urCenym
Vlykondvatelom poskytnut. Neposkyhutie dokumentacie, vysvetleni a informacii vyziadanych podla
predchédzajlcej vety v stanovenej lehote, predstavuje poruSenie Zmluvy, za kioré je Viykondvatel opravneny
uplatnit’ voci Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa &lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Viykonavatela o skuto¢nost, ze do$lo alebo dojde k prechodu prav
a povinnosti zoZmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skuto€nost alebo moznost jej vzniku.
Postipenie pohfadavky Priimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na frefu osobu sa vyluCuje,
bez ohladu na pravny ftul, pravnu formu alebo spdsob postipenia.

Prevod sprévy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy vzmysle pravnych predpisov SR nie je
nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmllv uzavretych medzi Viykondvatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy (najmé zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ zastupujici Slovensku republiku, tento organ
automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Viykonavatefa zo Zmluvy, kiorych vykon mu umozriujd
prisluSné pravne predpisy SR upravujuce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentéciou a ukonéit ho Riadne a V€as. Pri ukonCeni vecnej realizécie Projekiu je Prijimatel povinny
preukazat spinenie podmienok podia odseku 16 fohio ¢lanku.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ

Pozastavenie realizacie Projektu sa méze tykat celého Projekiu alebo len jeho gast. Cas tvania OVZ

sanezapoCitava do Obdobia realizacie Projekiu, pri¢om vSak Realizacia Projektu musi byt ukon¢ena

najneskér do 31. 12. 2025. Vlykonavatel' na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpe€i Upravu
¢asového harmonogramu Projekiu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projekiu, pricom v tomto pripade nie je

Prijimatel' povinny poziadat' Vykonavatela osobine 0 zmenu podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opréavneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonévatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovujl lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opréavneny
pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel
povinnost zaCat konat. Uvedené neplat, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom.
V pripade, Ze Vykonavatel' vykona predmetny ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani
fohto Ukonu alebo postupu je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii Projektu. Obdobie realizacie

Projekiu sa prediZi o ¢as omeskania Viykonavatela, pricom vsak Realizacia Projekiu musi byt ukongena
najneskor do 31. 12. 2025.

alebo

b) Vykonavatel' pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto Clanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizacie Projekiu sa uplani postup podla odseku 11 tohto Clanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podia odseku 2 a 3 ohto Clanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 a/alebo skutoénosti
podia odseku 3 tohto Clanku Prijimatel’ v pisomnom oznameni uvedie skutoénost, ktoré viedli k vzniku OVZ
alebo skutocnosti podia odseku 3 adatum ich vzniku, k Comu prilozi prislusnu dokumentaciu. DoruCenim
ohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju UCinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené
podmienky podla odseku 2 alebo odseku 3 tohto ¢lanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto Clanku, Prijimatel Viykonavatelovi jednoznacne
preukéZze skorSi vznk OVZ a Viykondvatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
o pozastaveni Realizacie Projekiu z dévodov podia odseku 2 tohto Elénku Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projekiu tyka vSetkych Aktvit Projektu alebo iba niektorych Akivit Projektu; v
pripade, Ze sa pozastavenie Realizacie Projekiu tyka len niektorych Akfivit Projekiu, Prijimatel v ozndmeni
uvedie ndzov jednotivych Aktivit, kiorychsa pozastavenie tyka podla nazvu jednofivych Akivit uvedenych
v prilohe €.2 Opis Projektu. Ak voznameni o pozastaveni Realizacie Projekiu nie su Specifikované Ziadne
konkréine Aktvity Projekiu, ma sa za o, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projekiu, na zaklade
¢oho z hladiska oprévnenost vydavkov nastavaju U¢inky uvedené v odseku 9 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizécie Projektu podia ods. 3 pism. a) fohto ¢lanku, ak do$lo k uplynutiu lehot
na preplatenie podanej ZoP, kioré si stanovené v Zavaznej dokumentacii a Prijmatel si v 0znameni
uplainil ako deri pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti lehoty na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie Projekiu podia ods. 3 pism. a) ohto Elanku v pripadoch nesuvisiacich
so ZoP alebo podia pismena b) tohto odseku doSlo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou, Pravnym
ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ siv oznameni uplainil ako deri pozastavenia fridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto
lehét

V pripade, Ze na zéaklade predloZzenych dokumentov Viykonavatel vyhodnot, Ze nejde o OVZ, Vykonavatel

Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Zze vznik OVZ zdévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v

désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projekiu nedoSlo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatefom, a to aZ do doby odstranenia tohto poruSenia zo
strany Prijimatefa,

b) v pripade podstaného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az do
doby odstrénenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,
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10.

c) v pripade, ak poskytutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby
zénku tjto okolnosti; oo pismeno ¢) sa neuplani na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Aktivitu Projekiu alebo jej East vykonanu v ramciRealizacie Projektu pred tym, ako doslo
k uCinkom pozastavenia Realizacie Projekiu podla odseku 4 tohio ¢lanku VZP, ato aj vpripade, Ze
k vynaloZeniu takéhoto vydavku do$lo az v €ase po vzniku U€inkov pozastavenia Realizacie Projekiu
podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie pohladavok voci Vykonavatelovi slvisiacich s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpeCenie Viykonavatel pozaduje,

e) vpripade <zaCata ftesného sthania za skuibk slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadost o prostriedky mechanizmu kioré viedlo k uzavrefu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislost s Projekiom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalost na drovni Projekiu,

g) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalost na urovni konkrénej Vyzvy, v ramci
ktorej Prijimatel podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohfadu na poru$enie pravnej povinnosti
Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly  obsahuju zavery, ktoré vyZadujl doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie poruSenia pravnej povinnost Prijimatefom,

i) v pripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytuta pomoci nezlu€itefnej s vnitornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvéznost na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania tykajiceho
sa neoznamenej alebo profpravnej pomoci podla kapitoly IIl &lankov 12 az 16 Nariadenia Rady (EU) &.
2015/1589, kiorym sa ustanovuji podrobné pravidia na uplatiovanie ¢l. 108 Zmluvy ofungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala ¢lenskému
Stilu pozastavit akukolvek proipravnu pomoc, kym Eurdpska Komisia neprime rozhodnutie
0 zlucitelnost  pomoci so spoloénym trhom,

i) v pripade, ak poskymuiu Prostriedkov mechanizmu bréni uzatvorenie Staej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projekiu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projekiu.

Vlykondvatel mdZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalost aZ do jej odstranenia aak k odstraneniu neddjde v primeranej
lehote poskyhutej Viykonavatelom, Vykonavatel' je opravneny odstipit od Zmluvy pre podstané porusenie
Zmluvy alebo vykonat finanénu opravu ¢ast Prostriedkov mechanizmu.

Vlykonévatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budi spinené
podmienky podia odseku 5 alebo odseku 6 tohto ¢lanku. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju
ucinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel' v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne akfvity,
ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, désledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v ozndmeni uvedenych €innosti a nimi generovanych vydavkov.
Vykonavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskynit mu vSetku nevyhnuind sucinnost v sulade
so Zmluvou na to, aby Prijimatel' bol schopny opat pokracovat v riadnej Realizécii Projekiu.

Vlydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projekiu sa nebudu pokladat za
opravnené vydavky. To neplati pre te vydavky realizované Prijimatelom, kioré su podla Priohy €. 2 Opis
Projekiu, zahrnuté pod Castou Projekiu, kiorej realizacia nebola pozastavend vnadvaznost na oznamenie
Priimatela podia odseku 8 tohto ¢lanku alebo, ak tak uréil Vykonévatel.

Ak Prijimatel ma za o, ze:

a) odstranil zistené poruenia Zmluvy, ktoré su prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu zo
strany Viykondvatela, a/alebo

b) doSlo k zaniku OVZ, kioré su v zmysle odseku 5 tohto Elanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov

mechanizmu zo strany Vykonavatela, alebo
c) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 6 tohto &lanku,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

je povinny Bezodkladne oznamit' Viykondvatelovi odstranenie zistenych poruSeni Zmluvy. V pripade, ak
obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebrani iny vykonany prévny Ukon alebo
akakolvek povinnost Viykonavatela vyplyvajuca pre neho zPravneho rdmca tykajuceho sa Nezrovnalosti
azaroven podla overenia Vykondvatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruSeni Zmluvy
zodpovedaju skutoénosti, obnovi Viykonavatel' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizécie Projektu automaticky
nepredlzuje odobu, poCas kiorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostiedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajuce;j
vely urCit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, poCas kiorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri€om Obdobie realizacie Projekiu nesmie presiahnut termin
31.12.2025.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5
tohto Clanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ind skuto¢nost podfa odseku
10 tohto ¢lanku VZP, sa Viykondvatel zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
Prijimateflovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projekiu z ddvodov existencie prekéazky, ktora mapovahu OVZ,
je Vykonavatel opravneny skontrolovat, €itrva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Vlykonévatela preukazat dodrziavanie vSetkychsvojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo zmluvnych zavazkov tykajlcich sa pinenia podla tejto Zmluvy, najma
zmluvnycha inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s kiorou st tieto Uginky spojené (§ 374 ods. 3
Obchodného zakonnika) vzmysle tohto Clanku VZP. Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ je Priimatef
povinny jednoznaCne preukazat a ozndmit Viykonavatelovi.

Prijimatel sa zavézuje zaCat s realizéciou stavebnych préc na Projekte najneskér do 30 dni od nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy. Ak v Ease posudzovania Ziadosti o poskyhute prostriedkov mechanizmu Prijimatel nemal
zrealizované verejné obstaravanie na vyber dodavatela, Priimatel sa zavézuje zaCat srealizaciou
stavebnych préc na Projekte najneskor do 30 dni od nadobudnutia U€innosti zmluvy s dodavatelom, ktora je
vysledkom verejného obstaravania. Ak v ¢ase posudzovania ziadost o poskynutie prostriedkov mechanizmu
Priimatel nemal zrealizované verejné obstaravanie na vyber dodavatefa, povinnost podfa prvej vely sa
neuplatni.

Vecné realizacia Projekiu sa povazuje za ukonCenu v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne spini nizSie
uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vieky Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonéeny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Privystupe, ktory je hmotne zachyttelny, sa spinenie tejto
podmienky preukazuje najma:

i. prediozenim pravoplaného kolaudaéného rozhodnutia alebo kolaudaéného osvedCenia bez vad a
nedorobkov, ktoré maju alebo mézumat vplyv na funkénost,

i. preberacim / odovzdavacim protokolom / dodacim listom / inym vhodnym dokumentom, kiory je
podpisany, a to v pripade, ak je vystupom Predmetu Projekiu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna
vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projekiu Prijimatelom a uvedenie uzivania (ak je
to s ohfadom na vystup Predmetu Projekiu relevaning), alebo

iii. predlozenim rozhodnuta o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doCasnom uZivani stavby,
pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby, kiora
je vystupom Predmetu Projektu; Prijmatel je povinny do skonCenia Doby udrZatelnost Projektu uviest
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatym rozhodnutim, alebo

iv. inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva,
Zevystup Predmetu Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej ziadosti o poskytutie
prostiedkov mechanizmu.

c) predloZzenim energefického cerfiikatu obnovenej budovy vratane spravy k energetickému certifikatu,
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d) predloZzenim dokumentov podlfa bodu 4.5.2 priohy ¢. 3 Vyzvy a priohy €. 6 Vyzvy plainych v ¢ase
uzavreta Zmluvy.

Ak ma posledna ukonCovana Aktvita Projekiu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizécie Projekiu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projekiu tejo Aktivity Projektu, pri¢om musia
byt suCasne naplnené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je doknutd moznost
skorSieho ukoncenia jednofivych Akfivit Projektu za ucelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe €. 2 Opis
Projekiu.

UkonCenie vecnej realizacie Projekiu musi byt nastavené na maximélne 24 mesiacov od U¢innosti zmluvy,
ktord bude vysledkom verejného obstaravania na vecnu realizaciu Projekiu.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonévatelovi vSetky zmeny alebo skutonost, ktoré maju alebo
mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciela Projekiu v zmyslke
tejo Zmluvy av sllade s definovanim Ciefa Projekiu v Prilohe €. 2 Opis Projekiu, alebo sa akymkolvek
spésobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia  povinnosti  Priimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projekiu.

Vlykonavatel je opravneny poZadovat od Priimatela poskyinutie vysvefeni, informécii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnost, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projekiu alebo suvisi s dosiahnutim
alalebo udrZanim Ciela Projekiu.

V sllade s¢l. 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodérnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohladom na skuto€nost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle §
5a zékona o slobode informacii, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, kiory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy:

a) Formalna zmena spoCivajuca v Udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikécie Projektu
(obchodné meno/nazov, sidlo/bydiisko, Statutarny organ, zmenav kontakinych dajoch, zmena €isla U¢tu
uréeného na Uhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo ina zmena, kiora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny u€inok) alebo zmena v subjekte Vykonévatela, ku ktorej déjde na zéklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platost’ vyZaduje zmenu Zmluvy. V pripade
zmeny alebo skutoCnost, kiora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Viykonavatelovi takito zmenu
alebo skuto¢nost ozndmi v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu; v
tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. SuCastou ozndmenia su doklady (zahffia i doklady
v elektronickej forme), zktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnute Priimatela, odkaz na prisluSny pravny predpis apod., tym nie je doknuty § 1 zakona €.
177/2018 Z z. o niekforych opatreniach na znizovanie administrativnej zataZe vyuzivanim informacnych
systtmov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov.

b) Zmena zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie azosuladenia s playm znenim Pravneho
ramca, Systtmu implementacie alebo Zavaznej dokumentacie sa vykona vo forme pisomného
aoCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravneho ramcadostane niekforé
ustanovenie Zmluvy do rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi akimi EU, nebude sa nan
prihliadat’ a postupuje sa podfa ¢l. 6 ods. 6.8 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

c) Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu — Prijimatel Bezodkladne oznami
Vlykondvatelovi, Ze nastala menej vyznamnd zmenu Projektu postupom podla Elanku 5 Zmluvy
o poskytuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projekiu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, priom nie je povinny poziadat Viykonévatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny
Projekiu. V pripade, ak zmena, kforl Prijimatel oznémil Viykonavatelovi podfa tohto pismena c) nie je
podia odévodneného stanoviska Vykonavatefa menej vyznamnou zmenou, alebo ju Vykonavatel nemdéze
akceptovat' z inych riadne oddvodnenych dévodov, Viykonavatel je opréavneny neakceptovat oznamenie
Prijimatela, ak toto svoje odévodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel
neakcepluje ozndmenie Priimatela a ma za fo, Ze ide 0 zmenu, pri kiorej sa ma postupovat' inak, je

18



Viykonévatel opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a
dalej postupovat podia prislusného Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. V ostatnych pripadoch
Vykonavatel informuje Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval a Viykonavatel
zaroven zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve v sdlade s akceptovanou menej vyznamnou zmenou,
ak ma menej vyznamnazmena vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projekiu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Na takito menej vyznamnu zmenu Projekiu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie
takejto zmeny podla tohto pismena c), pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhotovuje. Priimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP obsahujucu vydavky, kioré sa
tykaju akceptovanej menej vyznamnejzmeny skor, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve obsahujuci
zapracovanu menej vyznamnu zmenu Projekiu, resp. skor ako dojde k akceptacii menej vyznamnejzmeny
zo strany Vykonavatela, v pripade menej vyznamnej zmeny, kiord nema vplyv na znenie ustanoveni

Zmluvy.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazuju najma:

i. omeSkanie so zaCatim realizacie Projekiu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom uvedenym
v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vovztahu k Projekiu, resp. Kladne posudene;j
Ziadost o poskytutie prostriedkov mechanizmu, ktord nema vplyv na rozpoCet Projekiu, Ciel Projekiu,
ani na dodrZanie podmienok poskymuta Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresove
dokumentacie, zmena technickych sprav,zmena $tudii a podobne),

iii. odchylky v rozpoCte Projektu uvedenom vPriohe ¢. 2 Opis Projekiu tykajlcej sa Oprévnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vy$ky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema
vplyv na dosiahnutie Ciefa Projekiu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramcirozpoCtovych poloZiek v rozpoCte Projektu uvedenom v Priohe
€. 2 Opis Projektu atakyto presun neméd vplyv na vySku Celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnute Ciefa Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projekiu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projekiu,

vii. zmena Casového a finanéného harmonogramu, ak takato zmena nemé vplyv na platoy z Prostriedkov
mechanizmu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, kioré nespadaji pod niekiort z definovanych kategérii zmien
alalebo moéZu byt ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.

d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamnu zmenu je mozné vykonat len na
zaklade vzéjomnej dohody oboch zmluvnych strén vo forme pisomného a vzostupne o€islovaného
dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamnazmena Projektu nemavplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Zmene Zmluvy z dovodu vyznamnej zmeny Projektu predchadza Ziadost Priimatela o zmenu
Zmluvy, kford podava Priimatel Viykonavatelovi vo forme, kiorl pre tento u¢el méze urcit Viykonavate!
v jeho Zavaznej dokumentacii.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nemé vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.
Na takuto vyznamnuzmenu Projekiu savztahuju ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa
fohto pismena d), pric¢om pri schvéleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podia ods. 3 pism. d) tohto Elanku VZP, je Prijimatel’ povinny poZiadat

ozmenu Zmluvy pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana

zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nost, ktoréd sa ma prostrednictvom vykonania
zmeny odvrétit, to v8etko, ak ide o vyznamnuzmenu spo€ivajucu v zmene:

a) miesta, kde sa nachadza Predmet Projekiu alebo zaloh, ak nie je zaloh su¢asne aj Predmetom Projekiu,

b) kvantfikovanej hodnoty Ciela Projekiu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,

c) charakteru Akiivit Projekiu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

d) majetkovo-pravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projekiu,

e) priamo sa tykajlicej podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju z Vlyzvy a sposobu
ich splnenia Prijimatelom,

f) pouZivaného systtmu financovania,
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g) doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je oprdvnend v zmysle Vyzvy,
h) Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,
i) v rozpoCte Projekiu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projekiu tykajucej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projekiu podla ods. 3 pism. c) Cast (iii) tohto Clanku VZP,
j) predizenia doby realizacie Projektu,
k) akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre ur€enie vysky aintenzity Stanej pomoci/pomoci de minims
podla Vyzvy a opravnenost jej poskytnutia,
) Casového a finanéného harmonogramu, ak takato zmena ma vplyv na platy z Prostriedkov mechanizmu,
m) inej, ktord moZe byt ako vyznamna zmena oznaena v Zavaznej dokumenticii.
Ziadost 0 zmenu tykajicu sa vyznamnej zmeny Projekiu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musiobsahovat informacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Z&vézna dokumentacia, inak
je Vykonavatel oprévneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Viykonavatel nie je povinny navrhovanej
Ziadost Priimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezd6vodne
odopriet vpripade, ak Ziadost ozmenu spifia vSeky podmienky stanovené Zmluvou a Zavaznou
dokumentéciou. V pripade, ak dojde k neschvéleniu ziadosti 0 zmenu, Prijmatel’ nie je opravneny realizovat
predmenu zmenu v rdmci Realizécie Projekiu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto
zmenou moZu byt povazované zaneopravnené vydavky, kioré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posUdenia podanej Ziadost o zmenu informuje Viykonévatel' Priimatela pisomne
vlehote, kiord moZze byt urena v Zavaznej dokumentaci. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny
Vlykonavatel' zéroveri za$le Primatelovi navrh dodatku k Zmluve, kiory bude upravovat Zmluvu vrozsahu
schvélenej vyznamnej zmeny (ak ma schvélenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy).
Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP obsahujlicu vydavky, kioré sa tykaji schvalenej
vyznamnej zmeny skor, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve podia predchadzajicej vely, resp. skor
ako dojde k schvéleniu vyznamnej zmeny zo strany Viykonavatela v pripade vyznamnej zmeny, kiora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby nedo$lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projekiu
nebude vsulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Stanej pomoci/pomoci de minimis. V pripade,
ak nastane zmena Projekiu, v désledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich
sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstainé porudenie Zmluvy a Viykonavatel' je opravneny odstipit
od Zmluvy.

Pravne U€inky vo vztahu k opravnenost vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

a) primenej vyznamnejzmene, ktori Viykonavatel' akceptuje podla ods. 3 pism. c) tohto ¢lanku, v kalendarny
den, kedy zmena skutoCne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, kior( Vykonavatel neakceptuje podlfa ods. 3 pism. c) tohto Clanku, su
vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami; ibaZze déjde k jej neskorSiemu schvaleniu
Vlykonévatelom spdsobom pre vyznamnuzmenu podla ods. 3 pism. d) ohto €lanku,

c) pri vyznamnej zmene podliehajucej zmenovému konaniu v kalendarny deri odoslania Ziadost o zmenu
zo strany Prijimatela Viykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny der vyplyvajuci zo
schvalenia Ziadost 0 zmenu.

Ak nie st v jednotivych odsekoch tohto Elanku 10 VZP uvedené pre jednotivé druhy zmien osobiiné

dojednania, schvalena zmenaZmluvy sapremietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k Zmluve,

ktorého névrh pripravi Viykonavatel' a zaSle na odsuhlasenie Prijimatefovi.

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimoéného
stavu), sa vykonaju na zéaklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Viykonavatel méze obsah
zmeny vopred Ustne, elekironicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatefom a nasledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripravit navrh pisomného
a ocislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavéznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju préva a povinnost alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavazné, ato diiom ich ucinnost, za
predpokladu ich zverejnenia.
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Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani nauzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvélenia zmeny,
ktorad ma byt obsiahnutd v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonCit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonCenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na kioru bola Zmluva uzatvorena,
v sUlade s €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostiedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a o :

a) dohodou zmluvnychstran,

b) vypovedou zo strany Prijimatela,

c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonCit dohodou zmluvnych strén, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknut na zaklade Zmluvy
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa na
Realizaciu Projekiu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projekiu po¢as
Doby udrZatelnost Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze podanim vypovede mu vznika povinnost vraft uz
vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa ¢lanku 14 VZP za podmienok stanovenych
Vlykondvatelom v Ziadosti o vrétenie Prostriedkov mechanizmu. Po podani vypovede mdze Priimatel tito
vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Viypovednéd doba je jeden mesiac odo dria, kedy je
vypoved doruéend Vykonavatelovi. Pocas plynuta vypovednej doby zmluvné strany vykonaju ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnost, najma Vykonavatel vykona tkony vztahujlce sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatefom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy a Prijimatel’ je povinny
poskyiut vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zaniké uplynutm vypovednej doby s vynimkou ustanoveni,
ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri odstipeni od Zmluvy v zmysle ohto Clanku.

Prijimatel je opravneny odstupit od Zmluvy z dévodu, Ze nesplnil povinnost uvedenu v €l. 3 ods. 3 VZP.
Vlykonavatel' je opravneny odstipit od Zmluvy z dévodu, Ze Prijimatel nesplnil povinnost uvedenu v €l. 3 ods.
3 VZP ani vo Vykonavatelom dodatoCne poskytutej 6 mesacnej lehote na splnenie zmluvnej povinnosti.
V oboch pripadoch odstipenia od Zmluvy podfia tohto odseku sa Prijimatel zavazuje vrétit Viykonavatelovi
vSeky doviedy poskynuté Prostriedky mechanizmu podla Clanku 14 VZP.

Od Zmluvy mdze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy druhou
zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, kioré
ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SRa pravne akty EU. Zmluvné strany sadohodli, Ze pre odstipenie
od Zmluvy plaia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 a nasl.
Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeSkani, ak nespini riadne a v€as povinnost, resp. povinnosti stanovené v tejlo Zmluve, v
Pravnom rémci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, kiord, resp. ktoré sa zaviazal pinit podla Zmluvy.
Omeskanie Prijimatela s plnenim povinnosti podla prvej vely, ktoré sa zaviazal pnit podfa Zmluvy, znamena
poruSenie zmluvnej povinnost.

Porudenie Zmluvy je podstainé, ak strana porusujlica Zmluvu vedela v ¢ase uzavrea Zmluvy alebo v tomto

¢ase bolo rozumné predvidat s prinliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti,

za ktorychbola Zmluva uzavretd, Ze druha zmluvné strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom

poruSeni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tek ustanovuje Zmluva. Za podstainé poruSenie Zmluvy zo strany

Prijimatefa sa povaZuje najma:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP aél. 10 ods. 4,5 a6 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu Zmluvy
alalebo Ciela Projekiu a si¢asne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo Vyzve;
za podstaié poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak
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i. konkréina podmienka poskytuta Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena,
ale inym spdsobom, ako bolo uvedené v Kladne posudenej Ziadost o poskyhutie prostriedkov
mechanizmu,

i. kone€na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu bude nizSia ako minimélna vySka Prostriedkov
mechanizmu ur¢enych na jednu Ziadost uvedena v bode 3.5.1 lyzvy,

d) poruSenie oznamovacej povinnost Prijimatelom, ak udalost alebo skutocnost, ktort Prijimatel neoznamil,
je vzmysle ustanoveni tejlo Zmluvy povaZzovana za podstané poruSenie Zmluvy alebo ak nie je
povazovana za podstainé poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu Projektu
alalebo udrZanie Ciefa Projekiu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju (ich) nemozno napravit,

e) poskytute nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Viykonévatelovi v stvislost so Zmluvou pocas
ucinnost Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, ktorych
spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v sdvislost s tymito
informéciami Prijimatel vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by v stlade so Zmluvou pri poskynuti
pravdivych Udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zéklade takto poskytutych informacii
Viykonavatel vykonal Ukon v sUvislosti s Projekiom, ktory by inak nevykonal,

f) neukonCenie Realizacie Projekiu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projekiu, v zneni pripadne;j
zmeny Projektu v stlade s ¢lankom 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizécie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie
ucelu Zmluvy; ide najmé@ o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projekiu z dévodov na strane
Prijimatela, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v Clanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri
pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti podmienok alebo zavazkov tykajucich sa
Projekiu, kioré boli uvedené v Kladne posudenej Ziadost o poskytutie prostriedkov mechanizmu,

h) ak sa prévoplanym rozhodnutim preukaze spéchanie trestého Cinu v suvislost s Projektom, ato
napriklad v slvislost s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projekiu, alebo ak bude ako opodstanend vyhodnotena staznost smerujuca k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfiiktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonStatuju aj bez staznost alebo podnetu na to opravnené
kontrolné organy, ako aj spachanie trestnych ¢inov uvedenych v § 13 ods. 4 z&kona o mechanizme alebo
pravoplainé odsudenie na tresty za takéto tfresné Ciny;

i) porusenie povinnosti Prijmatefom podla Zmluvy, kioré je konstatované v rozhodnuti Europskej Komisie
vydanom v nadvaznost na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, ¢i doSlo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpovedd, v stvislost so Zmluvou alebo s Realizaciou Projekiu alebo s udrZanim
Ciela Projekiu poCas Doby udrZatelnosti Projektu, kioré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel
stanovi, Ze sa povazuje za podstainé poruSenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majefok Priimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadost oplabu v stanovenej lehote, ak ide oZoP - zltbvanie
predfinancovania alebo ZoP - zU¢tovanie zélohovej platy,

m) neposkytutie sucinnost zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytutu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platoy spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom ajeho
dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfiktu zaujmov podia § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstané poruSenie povinnosti
alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstanym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na kiory je potrebny
predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela v pripade, ak takyto suhlas nebol udeleny, alebo ak doSlo k
vykonaniu takého Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadost o takyto suhlas.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Porusenie dal$ich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SRa pravnych aktoch EU okrem
pripadov, kioré sa podla Zmluvy povazuju za podstainé porusenia, s nepodstatnym poruSenim Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohfadom na prévne
postavenie apovinnost Vykonavatela, méze vykonaniu odstipenia od Zmluvy predchadzat vykonanie
kontroly u Prijmatela, pripadne povinnost realizovat iné osobiné postupy a ukony. Z uvedeného dbvodu
preto Prijimatel’ suhlasi stym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy
pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, po kiorG su vpriamej nadvaznost vykonavané ukony
Vlykonavatelom podfa predchadzajucej vely.

V pripade nepodstainého porudenia Zmluvy je zmluvné strana opravnena odstipit, ak zmluvna strana, kiora
je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytuté
druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je dotknutd zmluvna strana oprévnena
poskytiut dodatoénu lehotu druhej zmluvnej strane na spinenie porusenej povinnost, pricom ani poskytutie
takejio dodatonej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstainé poruSenie povinnost (§ 345 ods. 3
Obchodného zékonnika). Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstainé poruSenie Zmluvy zo strany
Prijimatela od Zmluvy neodstupi, je Viykonavatel opravneny postupovat’ podia €lanku 14 ods.1 pism. c) tychto
VZP a Prijimatel je povinny poskyhuté Prostriedky mechanizmu vratt podla ¢léanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnost podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel’ sa zavazuje vrafit Viykonavatelovi vietky dovtedy poskyinuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku
14 VZP. Tato povinnost Prijimatela sauplaii aj vtedy, ak sa v jednotivom ¢&lanku a/alebo ustanoveni Zmluvy
oznacujucom poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel’ je povinny vrait Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel' odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemozZnost pinenia zavazkov zo
Zmluvy zo strany Prijimatela, Priimatel sa zavazuje vraft Vykonévatelovi celé doviedy poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnost zmluvnej strany bréni OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len viedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznost pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchéadzajicej vely neuplaini a zmluvné strany su
oprévnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy podfa €l. 5
ods. 5.4.3 Zmluvy o poskynuti prostiedkov mechanizmu (resp. v listnnej podobe podfa ¢l. 5 ods. 5.6 Zmluvy
o poskytuti prostiedkov mechanizmu, ak to Zmluva umozriuje) druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnost Viykonavatela a Prijimatefa, kioré
podla svojej povahy maju plaft aj po skonCeni Zmluvy, a to najma prévo pozadovat vratenie poskyhutych
Prostriedkov mechanizmu, prévo na ndhradu $kody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy a povinnost Prijmatefa
vratit poskyinuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy a vysporiadat Nezrovnalost podfa .
14 ods. 6 VVZP, prava a povinnosti spojené s vykonom kontroly podla &lénku 13 VZP, vymahanim prostriedkov
v oblast $tainej pomoci/pomoci de minimis podfa ¢l.4 ods. 4.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu,
povinnost Priimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie podla ¢l. 2 ods. 4 pism. g) VZP adalSie
ustanovenia Zmluvy podfa svojho obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonavatel' vo Viyzve alebo pocas U¢innost Zmluvy urci, Ze Prijimatel’ bude povinny zabezpe€it budlcu
pohfadavku zo Zmluvy, Priimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskynut vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zavéznej dokumentacii a v Zmluve, priom priorine sa zabezpe€enie
vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj
pre iné zabezpeCovacie prostriedky sluZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia
vSeky nasledovné podmienky:
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a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zéklade prévneho ukonu, kiory pre vznik konkréineho druhu
zabezpeCenia predpokladéd Obchodny zakonnik alebo ObCiansky zakonnik,

b) zélohom moZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, préva alebo
majetkové hodnoty vo viashictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zéloh, musi byt vlastnicke pravo uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; to znameng, Ze je znamy viasinik, resp. vSefci spoluviashici veci a sucet ich
spoluvlastnickych podielov k veci, kiora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) zriadeniu z&loZného prava méze dojst aj postupne, a to v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,

e) hodnota zalohu musibyt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tgj ich
Sast, kiort Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade prediozenej Ziadost o platbu.

f) zélohom moZubyt:

(i) veci vo vylutnom vlashictve Priimatela, préva alebo iné majetkové hodnoly patriace vyluéne
Prijimatefovi, alebo

(i) veci v spoluvlastictve Prijimatefa za podmienky, Ze zéloZcom bude aj druhy spoluvlasinik/ostatni
spoluvlastici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny so zriadenim zélozného préva na zaloh
pocitany podla velkost podielov spoluvlastnikov veci, ktord je zalohom, alebo

(iii) vecivo vlastictve tretej osoby/os6b za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava na zéloh suhlasi
vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podla predchédzajiceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0séb uvedenych v bodoch (i) az (iii) vy$Sie za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Vykonavatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty analogicky za spinenia podmienok
(ii) az (iv), ak nepatria vylu€ne Prijimatelovi,

g) ak suzalohom hnutefné veci, Prijimatel’ je povinny oznamovat Viykonavatelovi kazdu zmenu miesta, kde
sa nachadzaju do froch kalendarnych dni po vykonani zmeny a si¢asne je povinny do froch kalendarnych
dni oznamit Vykonavatefovi ich su¢asné miesto vyskyl, ak o to Vykonavatel poziada, inak sa
predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projekiu,

h) Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (tj. ako prednostny zéloZny veritel), ak
Viykonavatel' vyslovne nesuhlasi so zriadenim zaloZzného préva aj v pripade, Ze Vykonavatel nebude
prednostnym zaloznym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budi dohodnuté v pisomne;
zmluve o zriadeni zalozného prava alebo v pripade iného druhu zabezpeCenia v pisomnej forme v sulade s
Vyzvou, Zavéznou dokumentéciou a touto Zmluvou.

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. sofware, licencie na predmety
priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit, a
ak z Vlyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poisit majetok, ktory je zalohom zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odiisny od majetku podia pismena a) fohto odseku, pricom tento zavézok bude obsahom zmluvy o zriadeni
zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastictve fretej osoby / trefich oséb, ak je zalohom
zabezpecujucim pohladavku Viykonavatela podla Zmluvy.

Vykonévatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnost tykajice sa poZiadavky na riadne poistenie majetku

podla odseku 3 tohto Elanku v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel porusi svoju povinnost’ zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkyte Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informécie, na ktorych poskytnute je
Prijimatel povinny v zmysle €l. 2 ods. 4 pism. €), ¢l. 3 ods. 3a 4, ¢l. 5ods. 2 az 6 aods. 9, ¢l. 8 ods. 4
aods. 5, 6l. 9 ods. 16 a ¢lanku 14 VZP,

b) neposkytne Vykonavatelovi informacie v pripadoch, v ktorych tto povinnost vyplyva Prijimatefovi zo
Zmluvy podfa ¢l. 9 ods. 13 a 14, ¢l. 10 ods. 1a €l. 12 ods. 1 pism. g) VZP v rozsahu a v lehote stanovene;j
v Zmluve alebo urCenej Viykonavatelfom, pricom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné
plnenie podla Zmluvy,
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c) neprediozi Viykondvatelovi dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnost, hoci mu tito povinnost vyplyva
zo Zmluvy, najmé z Clankov uvedenych v pismene a) fohto odseku, vrozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo urCenej Viykonavatelom, kiora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie
podia Zmluvy,

d) porusi kiortkolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikéciou a viditelnostou, na kioru je Prijimatel
povinny v zmysle ¢lanku 6 VZP,

zmluvné strany dojednali za uvedené poruSenia povinnosti Prijimatefom zmluvnu pokutu. Zmluvnu pokutu je
Vlykonavatel opravneny uplatnit voci Prijimatefovi za poruSenie jednotivej povinnosti podfa pismen a), b), ¢)
alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej pokuty 100 Eur za kazdy, aj zaCaty, defi omeSkania, az do splnenia
porudenej povinnost alebo do uplynutia Ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, ku ktorym sa vztahuje uloZzenie
zmluvnej pokuty, maximalne v8ak do vysky Prostriedkov mechanizmu uvedeného vél. 3 ods. 3.2 Zmluvy
oposkyhnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplainit zmluvni pokutu podla
predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnost nebola ulozena ina sankcia
podla Zmluvy, ani nebolo odstipené od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoéné
splnenie povinnost, k porudeniu kitorej sa viaZze zmluvna pokuta a Prijimatel’ uvedent povinnost nesplnil ani
v poskytutej dodatoénej lehote, kiora nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné pinenie podla Zmluvy.
Prévo Vykonavatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatelom nie je doknuté ustanoveniami o zmluvnej
pokute.

Vlykonavatel oznémiPrijimatelovi sumuzmluvnej pokuty, kiorl sa Prijimatel zavazuje uhradit Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Oprévnenej osoby afiou prizvanych osdb, kiorymi sa overuje
plnenie podmienok poskytuta Prostiedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad narokovanych
vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi
predpismi SR apravnymi akimi EU, dodrZiavanie hospodarnost, efektivnosti, Gcinnosi a Ugelnosti
poskyhutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu i vo vztahu
k dosahovaniu, plineniu a udrzaniu Ciela Projekiu a dalSie povinnost stanovené Prijimatefovi v Zmluve.

Kontrola Projektu, kiora je vykonavana podla zakona o finanénej kontrole a audite, je vykonavana formou
zakladnej finanénej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projekiu
je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpeCi najma overenie, ¢i vSeky uplahitelné pravidid boli dodrzané a
Prostriedky mechanizmu boli pouZité na stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon konfroly/auditu méZu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od u¢innosti
Zmluvy az do uplynutia leh6t podia ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena
doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovia pravne predpisy SRa EU.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat Viykondvatela o zaCati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Viykonavatela a si¢asnemuv lehote urenej Viykonavatelom
zaSle na vedomie navrh spravy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevaniny vysledny dokument z
vykonanej konftroly/auditu/vySefrovania/konania tychto oséb. Vykonavatelovi v suvislosti s plnenim tejto
informacnej povinnost Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnost.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskyte su€innost a umozni Opravnenym osobam vykon kontroly/audiu a
zabezpeCi uplatiovanie ich prav stanovenych v €lanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpoCtovych pravididch
(najma, aby akakolvek frefa osoba zapojena do implementéicie Planu obnovy a odolnosti SR udelila pristup
v sulade sods.1 az 4 Clanku 12 Dohody o financovani), a to v sllade s Pravnym rdmcom a Zavaznou
dokumentaciou, najma zakonom o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody
o financovani a touto Zmluvou.

Prijimatel je po¢as vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat opravnenost vynalozenych vydavkov a
dodrzanie podmienok poskyhuta Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy, Zavaznej dokumentacie,
Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
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Prijimatel je povinny zabezpeCit' pritomnost osdb zodpovednych za Realizéciu Projekiu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie konfroly/auditu, zdrZat sa konania, kioré by mohlo ohrozit' za¢ate
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu apinit vSetky povinnost, ktoré mu vyplyvaji najma zo zakona
ofinanénej kontrole.

Prijimatel’ si je vedomy povinnost, ktoré muvyplyvaju z vykonanej alebo vykonavanej finanénej kontroly podfa
zakona o finanénej kontrole, a v pripade identifkovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projekiu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoCnosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri¢om pri vykonavani kontroly/auditu je Oprévnena osoba viazana
iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi predchadzajlcich konftrol/auditov. Tym
nie su nijak doknutt povinnost (tykajuce sa napriklad povinnost pinit prijaté opatrenia) vyplyvajice
z predchadzajlcich kontrol/auditov.

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené indtiticiamilorganmi EU alebo SR (napr. systm ARACHNE a iné) ako aj iné dostupné
moznost overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najma za ucelom plnenia
svojej povinnost ochrany finanénych zaujmov, vratane akfivneho overovania moZného vyskytu zavaznych
Nezrovnalosti, akymisu najma podvod, korupcia, konfikt zaujmov alebo dvaijité financovanie z Prostriedkov
mechanizmu a inych prostiedkov EU a inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia
a Statneho rozpoctu. Prijimatel sthlasi s tym, aby Udaje tykajlce saProjekiu (najmé osobné udaje Prijimatela
aosobné Udaje tretich os6b v sulade s osobitnymi predpismi tykajlcimi sa ochrany osobnych Udajov), ktoré
poskyne Vykonavatelovi, boli su¢astou osobitych nastrojov podla prvej vely. Prijimatel sa zéroven zavazuje
poskyinit Vykonavatelovi sucinnost alalebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislost s preSefrovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Zze vystupy a vysledky z kontroly a auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informac€nej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby akékolvek tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel  dosahuje
Ciel Projekitu alalebo realizuje Projekt na poziadanie poskyti sucinnost, informécie a dokumenty
(napr.Uétovné zaznamy a iné) tykajuce sa najma dodania tovarov, sluzieb a stavebnych prac, a kioré boli
financované zProstriedkov mechanizmu a/alebo suvisia s Projektom, a to najma pri vykone kontroly/auditu
zo strany Opravnenych os6b podla tohto Elanku VZP, ako aj pri uplatiovani prav Opravnenych oséb podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Viykonavatel ako opravnena osoba na vykonkontroly vykona finanénu kontrolu
na mieste u Prijimatela aspofl jeden krat za kazdych 6 mesiacov Realizécie Projekiu alebo bezodkladne ek
nastanu pochybnosti zo strany Prijimatefa.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuie:

a) vratt Prostiedky mechanizmu alebo ich Cast, ak ich nevyCerpal podla podmienok Zmluvy, alebo ak
nezuctoval celu sumu poskytutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak muvznikol kurzovy
zZisk,

b) vrait Prostriedky mechanizmu poskynuté z fitulu mylinej platby alebo poskynuté neopréavnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podia Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel’ porusil povinnosti uvedené vZmluve a/alebo
ak vsvislost sProjektom bolo porusené ustanovenie uplatitelnych predpisov SR alalebo EU
apovinnost vratt Prostiedky mechanizmu vznikla v désledku poruSenia finan€nej discipliny a/alebo
v dbsledku iného porudenia, s ktorym sa spaja povinnost ich vratenia; ak Priimatel takéto Prostriedky
mechanizmu alebo ich ¢ast nevrat, postupuje Vykonévatel podla § 21 zakona o mechanizme,

d) vrétt Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak doslo
k zaniku Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoCtovych pravidlach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskytnuych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®) a Prijimatel
nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Cast; uvedené plati len v pripade zalohovej platoy
alalebo predfinancovania,

f) vrétt preplatok vzniknuty na zéklade zuctovania predfinancovania alebo zélohovej platy v lehote uréenej
Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykézat Viykonavatelovi pouZite prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podla ods. 1

pism. e) hio &lanku VZP v zaveretnej Ziadost o platu. V pripade vzniku povinnost odvodu vynosu podia

ods. 1 pism. €) tohto €lanku VZP sa Prijimatel’ zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho po
roku, vkiorom bola podand zavereéna Ziadost oplabu ato spdsobom, kiory moéze byt ureny

Vlykonavatelom v Z&véaznej dokumentécii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrét Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na uCet Viykonavatela
oznameny Prijimatelovi Vykonavatelom podla Clanku 5 Zmluvy o poskyinuti prostiedkov mechanizmu,
na vratenie ktorych je povinny podfa odseku 1 tohto Clanku VZP, sumu vrétenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti stanovi Vykonavatel v Ziadost o vratenie finannych prostriedkov, ktord zasle Prijimatelovi.
Vykonavatel v Ziadost o vratenie financnych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, kiord ma
Prijimatel’ vrafit a zaroven urci ¢isla U¢tov, naktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sazavazuje vrétit Prostriedky mechanizmualebo ich €ast uvedenu v Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov v lehote 10 dni odo diia doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov Prijimatelovi, ak
vodseku 11 tohio Elanku VZP nie je uvedené inak. Preplaiok vzniknuty na zaklade zUétovania
predinancovania alebo zalohovej plaby je Priimatel povinny vréft najneskdr vlehote urCenej
Vlykonavatelom. Ak Prijimatel tieto povinnost nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a) ozndmi porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému sprdvnemu organu (ak ide
o poruSenie finanénej discipliny) alebo

b) postupuje podia osobiného predpisu (napr. Civiny sporovy poriadok) a uplaini pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenej v Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov na
prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢ast formou platby na ucet Vykonavatela;

Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizéciou realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich

Casti formou platby na Ucet Viykonévatela alebo formou rozpocCtového opatrenia.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projekiom, zavazuje sa

a) Bezodkladne tito Nezrovnalost oznémit' Viykonavatelovi v stlade s § 23 ods. 6 zdkona 0 mechanizme,
b) predioZit Vykonavatelovi prisluSné dokumenty tykajuce satejo Nezrovnalost a

c) vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, kiory blizSie urci Vykonavatel.

Uvedené povinnost ma Prijimatel poas Realizacie Projektu a pofas Doby udrzatelnost Projektu v sulade
so Zmluvou.

Nezrovnalost je na U¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstrénil profipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalost a vyrovnal v3etky zavézky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislost so vznikom Nezrovnalost.

Ak Prijimatel nevrai Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢asti na sprévne ucly, prisluSny zavézok Prijimatela
zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Viykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Prot akejkolvek pohladavke na vratenie Prostiedkov mechanizmu ako aj prof akymkolvek inym
pohfadavkam Vykonavatela voCi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek prévneho dovodu Prijimatel’ nie je
opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohfadavku.

Ak je Prijimatel povinny vrait Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podia tohio Clanku VZP, Vykonavatel
moZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkkach alebo dohodu o odklade pinenia.

Zmluvné strany sa osobine dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casii podia odseku 4
tohto Clanku VZP sa uplaini 20 driova lehota, ak ¢oilen def pévodnej 10 driovej lehoty pripadne na obdobie
mimoriadnej situdcie, nidzového stavu alebo vynimo¢ného stavu a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich
po ich odvolani; zadiatok plynuia lehoty sa nemeni.
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Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projekiu v inej mene ako EUR, prisludné uctovné doklady su preplécané
v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; to neplati v pripade postupu podia tohto ¢lanku VZP.
Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepotu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene
je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a's § 24 zakona o UCovnicive.

Pri prevode periaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel kurz banky platy v defi odpisania prostriedkov z Uctu, &zn. v
den uskutoCnenia Uctovného pripadu. Tymto kurzom prepoCitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP
(zu¢tovanie predfinancovania, zU¢tovanie zélohovej platy alebo Ziadost o platu - refundacia).

Ak Prijimatel prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na ucet
dodévatela v rovnakej cudzej mene, pouZie referenény vymenny kurz ureny a vyhlaseny Eurdpskou
centralnou bankou v defl predchadzajlci diu uskuto€nenia UCtovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR zahrnie Prijmatel do ZoP (zUétovanie predinancovania, zigtovanie zalohovej plathy alebo
Ziadost o platou — refundacia).

Ak Prijmatel’ vyuziva systém predfnancovania, tak v predlozenej ZoP (poskytutie predfinancovania) pouZije
kurz banky platny v defi zdanitelného plnenia uvedeny na G&tovnom doklade. Nasledne pri ZoP (zUgtovanie
predfinancovania) uplaini postup podfa ohto Elanku VZP.

Ak Priimatel vyuziva systm predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zaporni hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zévereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit kzaverednej ZoP. Ak zo zavereéného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Priimatela kurzovéstrata, moze v ramci zaveregnej ZoP poziadat o jej
preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehlfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je
povinny tito sumu vratt v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpeCi Poskytute prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Gcet vedeny
v EUR (dalej len ,Ucet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijmatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projekiu.

Prijimatel je povinny udrZiavat' ucet Priimatela otvoreny aZ do Finanéného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu urceného na priem Prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho nahradit’ inym uctom tak,
aby vZdy existoval otvoreny ucet Prijimatela ur€eny na priem Prostriedkov mechanizmu, o kiorom je
Viykonavatel v sulade s €ldnkom 5 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu informovany. V pripade
otvorenia U¢tu pre priem Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahrani€i, Prijimatel zodpoveda
za Uhradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou plateb naa z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel moZe realizovat Uhrady Oprévnenych vydavkov aj zinych U¢tov otvorenych Prijimatelom
pri dodrZani podmienok existencie uctu Prijimatela uréeného na priem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznamit' Viykonavatelovi identifkaciu tychto uctov postupom podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostiedkov mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systtmom predfinancovania alebo zélohovych platieb, atakto
poskyiuté prostriedky su na ute Priimatefa UroCené, Prijimatel je povinny vzniknute Uroky pouZit
na financovanie projektu, alebo vzniknuté droky vrafit Viykonavatelovi postupom podlfa ¢lanku 14 VZP.
Pouzie prostriedkov zodpovedajucich pripadnym vzniknutym trokom vykaze Prijimatel Viykonévatefovi v
zéverednej ZoP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoCtova organizécia, odseky 2 a 3 fohto Clanku VZP sa neuplatiiuju.

Clanok 17. PLATBY
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Financovanie Projektu Viykonévatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania/
zélohovych platieb / refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadost o platbu méze uréit Prijimatelovi Vykonavatel v Zavéznej dokumentaci.

Deri pripisania platby na U¢et Prijimatela sa povazuje zaden poskyhutia Prostriedkov mechanizmu, resp. ich
Cast. V pripade Priimatela, kiorym je $tdha rozpoCtova organizacia sa za def poskymnuia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich Cast, povaZzuje deri akfvacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujici Upravu
rozpoCtu Prijimatefa rozpoCtovym opatrenim.

Jednotivé systémy financovania sa mézu v ramci jedného Projekiu kombinovat. Kombinacia vSetkych troch
systémov financovania (systém zélohovych platieb, systém predfinancovania a systém refundécie navzéjom)
je mozné za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykézany len v ramcijedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systtmov financovania v ramcijedného Projektu sa na urenie
prav a povinnosti zmluvnych strén sucasne pouziji ustanovenia Clanku 17a az 17c VZP pre dané systémy
financovania vo vzajomnej kombin&cii.

Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systtmov financovania vramcijedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnii ZoP, &zn. Ze Priimatel neméze
v rémcijednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymisystémami.

Viykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku ZoP z technickych dovodov na strane Viykonavatela, a to
maximalne vo vyske 0,01 % z maximainej sumy vydavkov opravnenych na financovanie z prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie &l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytuti prostredkov
mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Sumaneprevysujica 40 EUR podla § 21 ods. 5 zkona o mechanizme sa uplaini na uhrnni sumu celkovych
nevyCerpanych alebo nespravne zu¢tovanych Prostiedkov mechanizmu alebo ich Cast z poskytutych

plateb, pricom Vykonavatel moze tieto Ciaskové sumy kumulovat a pri prekroCeni sumy 40 EUR vymahat
az pri poslednom zUétovani zalohovej platby alebo poskythutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych stran

tykajlce sa systtmov financovania (platieb) mézubyt urené v Zavaznej dokumentacii.

Na UcCely tejto Zmluvy sa za Uhradu U¢tovnych dokladov dodavatelovi méze povazovat aj:

a) Uhrada U¢tovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci Prijimatelovi
tretej osobe v sulade s § 524 aZ § 530 Obcianskeho z&konnika,

b) Uhrada zéloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZzného prava na pohfadévku dodavatela voCi
Prijimatefovi v sulade s § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika,

c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnuta voCi dodavatelovi vzmysle vSeobecne
zavaznych prévnych predpisov SR,

d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela vsulade s § 580 az §581 Obcianskeho zakonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zékonnika,

e) ak Prijimatel nemdze spinit svoj zavazok veritelovi, pretoZe veritel je nepriomny alebo je v omeSkani
alebo ak Prijimatel mé odévodnené pochybnost, kio je veritefom, alebo veritela nepoznd, nastavaju
ucinky spinenia zavazku, ak jeho predmet Prijimatel’ uloZi donotarskej uschovy naucely spinenia zavazku.
VynaloZené potrebné naklady stym spojené znaSa veritel.

V pripade, Ze dodavatel postipil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe v sllade s § 524 az § 530

Obgianskeho zakonnka, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujice

postipenie pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade uhrady zé&vézku Prijimatela zéloZnému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohladavku

dodavatela voci Prijimatefovi v sulade s § 151a az § 151me ObCianskeho zékonnika Prijimatel v rdmci

dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnuta voli dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijmatel’ v ramci dokumentécie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlce

vykon rozhodnuta (napr. exekuény prikaz, vykonatefné rozhodnute).

V pripade zapocitania pohfadédvok dodavatefa a Prijimatefa vsulade s § 580 az § 581 ObcCianskeho

zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijmatel v ramci dokumenticie ZoP prediozi

doklady preukazujuce zapocitanie pohladavok.
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16.

V pripade Uhrady z&vézku Prijimatela oprévnenej osobe (veritelovi) na zéklade uloZzenia predmetu zavazku
medzi Prijimatelom a verittlom do notarskej uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci
dokumenticie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
z&vézku do notérskej Uschovy.

Ustanovenia tohto Elanku sanevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého z vysSie uvedenych
postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych pravidlach a pod.).
Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroveri nevztahuju ani na pohfadavku podia ¢l. 8 ods. 6 VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Oprévnené vydavky Projekiu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych U¢tovnych dokladov v lehote splatost zavazku
dodéavatelom.

Vykonavatel zabezpedi poskynutie platy vyludne na zéklade ZoP - poskynuiie predfnancovania,
prediozengj Prijmatelom v EUR. Prijimatel v rémci ZoP — poskytutie predinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finannych prostriedkov
a osfaiych nenarokovanych vydavkov,a to v sulade s rozpo¢tom Projekiu.

Spolu so Zo0P — poskytutie predfinancovania predklada Priimatel Vykonavatelovi aj neuhradené U&tovné
doklady (napr. faktlra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
a relevannu podpornu dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s naleZitostami originalu
v zmysle planych pravnych predpisov (najma zékon o uctovnictve a zakon o dani z prijmov), ktorej miniméainy
rozsah méze urdit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatost tychto uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechéva Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom uctovné doklady, na ktoré bolo poskynuté predfinancovanie,
najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia pripisania prisluSnej platby na Ucet Prijimatefa, alebo odo dna
aktvacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je
$taina rozpottova organizacia. Urok z omeskania s Ghradou z&vizku vogidodavatelovi ainé zmluvné sankcie
znaSa Prijimatel.

Po poskyinuti kazdej platy systtmom predfinancovania je Prijimatel povinny cell jej vy$ku zictovat, a to
do 10 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela, alebo odo dia akfivacie evidenéného
listu Uprav rozpotu potvrdzujici Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, kiorym je Statna rozpoctova
organizacia. Rozdiel medzi sumou poskyinutého predﬁnancovanla a sumou uhrad dodavatelom, na ktoru
bolo poskytnute predfinancovanie, je Prijimatel’ povinny vréit Vykonavatelovi do Casu prediozenia ZoP -
zUCtovanie predfinancovania, najneskor v8ak do ukonCenia overovania v ramci kontroly ZoP — z(ctovanie
predfinancovania. Vréatenie nezUCtovanej Casti poskythutho predfinancovania sa v priebehu rozpo¢tového
roka vvkona navvdavkovy uCet Vkonavatela, nezlUétovana Cast poskynuttho predfinancovania
z predchadzajuceho roku sa vracia na primovy uéet Vykonavatefa.

Priimatel zO&tuje poskymnutl platbu predinancovania Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zi&tovanie
predfinancovania, kiorl predklada spolu s vypisom z U¢tu potvrdzujucom priem Prostriedkov mechanizmu,
ako aj dokladmi potvrdzujdcimi skuténd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zlgtbvanie
predfinancovania vypisom z G¢tu alebo prehlasenim banky o Uhrade.

V ramci ZoP - zU&tovanie predinancovania Prijimatel uvedie aj vydavky viaZzuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné Uhrady vogi dafiovému uradu v prlpade prenesenej darovej povinnosti v sulade so zdkonom
§.222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, kioré boli zahrnuté do ZoP -
poskytnuhe predfinancovania, pricom nie je povinny opatovne predkladat tie istt doklady potvrdzujice
hotovosini alebo bezhotovosint Ghradu. K jednej ZoP - poskyinutie predinancovania moéze Priimatel
prediozit Viykonavatelovi len jednu ZoP - z(&tovanie predinancovania. Ak bolo predfnancovanie poskyinuté
vo viacerych platbéch, z dévodu vyélenenej ¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytutie predfinancovania, je Prijimatel’ povinny zuctovat kazdu jednu poskytnutl platou predfinancovania
samostatne, t j. prediozit samostaini ZoP — z(&tovanie predfinancovania. Nez(étovany rozdiel poskynutho
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predfinancovania je Prijimatel’ povinny najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na zU¢tovanie vréfit na Ucet
urCeny Viykonavatelom.

Prijimatel’ je povinny vo vSetkych predkladanych Z0P — poskyhutie predfnancovania a ZoP — zUétovanie
predfnancovania (dalej len ,ZoP — predfinancovanie®) uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoved4 za pravost, spravnost a kompletost Udajov uvedenych v tjchio ZoP -
predinancovanie. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP -
predfinancovanie dojde k vyplateniu alebo schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takio vyplatené alebo
schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa otejo skutoénost dozvie, vréft, ak sa
o skutoCnost, Ze doslo k vyplateniu alebo schvéleniu platoy na zéklade nespravnych alebo nepravych udajov
dozvie Viykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu Z0P — poskyinuie predinancovania
a ZoP —zu¢tovanie predfinancovania podfa zékona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytute predinancovania a ZoP — zi&tovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
zaklade zéverov konfroly méze Vykonavatel poskyiut Priimatelovi predfinancovanie v sume, ktora
zodpoveda identikovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zUtvanie
predfinancovania, na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel zasle
Prijimatelovi Ziadost o vratenie fnanénych prostriedkov na sumu nezd€tovaného predfinancovania.
Predfinancovanie sa povazuje za zU&tvang, ak je ZoP — zlttvanie predinancovania schvalena v pinej
vySke, alebo Prijimatel vrafl celi sumu poskyhutého predfinancovania, resp. vratl nezuctovany rozdiel
poskyhuteho predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijmatel neprediozi ZoP - zG&tovanie predfnancovania vlehote uréenej Vykonavatelom,
moZe Vykonavatel umoznit' Prijimatelovi zuctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vrait poskyhuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrai z viasinej iniciativy, Vykonavatel vyzve Priimatela
na vratenie a postupuje podla ¢lanku 14 VZP.

Priiimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vivkonavatelovi bezhotovostne na ucet Vivkonavatela, a to v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a z predchadzajuceho roka na primovy Ucet
Vlykonavatela. Prijimatefl, kiorym je $tdiha rozpoCtové organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Uctu
Prijimatela na G¢et Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vZdy v stlade so Ziadostou o vratenie
predfinancovania.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systtmom zalohovych plaieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projekiu alebo
ich Gast na zaklade ZoP —poskytutie zalohovej platby prediozenej Prijmatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskymuie zalohovej plaby maximane do vysky 60%
Prostriedkov mechanizmu podfa ¢l. 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskyinuti prostriedkov mechanizmu, pri dodrzani
podmienok, Ze suma pozadovanej zalohy nepresiahne vy$ku Opravnenych vydavkov Projekiu, kioré maju byt
realizované v priebehu 12 mesiacov podra prediozeného Casového a finan¢ného harmonogramu Realizécie
Projektu, kiory odsuhlasi Vykonavatel a zaroveri sucet aktualne nezuctovanych ZoP — poskynutie zalohove;
platoy nepresiahne 60 % Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytuti zalohovej platy je Prijimatel povinny kazdu jednu poskytutl zélohovu platou ziUétovat.
Prijimatel je povinny zU¢tovat 100 % sumy kazdej jednej poskyinutej zalohovej platby po pripisani zalohove;
plaby na Ucet Prijimatela, najneskdr do 12 mesiacov odo diia pripisania zalohovej platby na Uéet Prijimatela,
alebo odo dia akfivacie evidenéného listu uprav rozpotu potvrdzujuci Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela,
ktorym je Statna rozpoCtova organizécia.

Prijimatel’ je po poskytuti z&lohovej platoy oprévneny pouzit tito zalohovu platou aj ako preddavkovu platou,
ktorej vyuZie musi byt v sulade s podmienkami verejného obstarévania, rovnako s podmienkami zmluvy
uzavretej medzi Priimatelom a dodavatefom ako vysledkom verejného obstarévania abeZnou obchodnou
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praxou. Predmet plnenia (tovary, sluzby alebo stavebné prace), ktory bol uhradeny na zaklade preddavkovej
platy musi byt skutoCne dodany najneskér do prediozenia ZoP — zUCtovanie zélohovej platy.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, ze dodavatel pre prijaie preddavkovej platoy vystavi Prijimatelovi faktiru
v kalendarnom mesiaciprijatia tejto platy anasledne vystavizuctovaciu fakitru pri redlnom dodani predmetu
plnenia, na kfory bola preddavkové platba poskynuta.

Prijimatel zu&tuje kazdl zalohovi platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platoy
samostatne. Prijimatel v rémci ZoP — z(gtovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostiedkov a ostatych
nenérokovanych vydavkov, ato v stlade s rozpo&tom Projekiu. Spolu so ZoP — zU&tovanie zalohovej platby
predklada Prijimatel uctovné doklady (napr. fakilra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej
hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj uctovne doklady preukazujuce skutond Uhradu vydavkov vykazanych
v ZoP - zUCovanie zélohovej platby a relevanini podporni dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo
rovnopisu s nalezitostami originalu v zmysle plainych pravnych predpisov (najma zakon o Uétovnictve azakon
0 dani z prijmov), kiorej minimalny rozsah méze urCit Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii. Doklady
potvrdzujuce skutoén Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z(gtovanie zélohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania.

V ramci ZoP - zG&tovanie zalohovej platby Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné uhrady vocidanovému dradu v pripade prenesenej danovej povinnost v sulade so zakonom
¢.222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, kioré boli zahrnuté do ZoP -
poskytutie zalohovej platoy, pri€om nie je povinny opatovne predkladat fie istt doklady potvrdzujuce
hotovostn alebo bezhotovostni Uhradu. K jednej ZoP - poskytute zélohovej play moéze Prijmatel
predioZit Viykonavatelovi len jednu ZoP - z(&tovanie zalohovej platby. Ak bola zalohova platba poskynuté vo
viacerych platbach, z dovodu vyélenenej ¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskyinute zalohovej platby, je Priimatel povinny zUctovat kazdu jednu poskyiutl zélohovu platbu
samostae, tj. prediozit samostainu ZoP — zU&bvanie zalohovej platby. Nezugtovany rozdiel poskynutej
zalohovej platby je Prijimatel povinny najneskor do 10 dni od uplynuia lehoty na zdCtovanie vratt na Ucet
uréeny Vykonavatelom.

Jednu zélohovu platbu mozno &iastocne zugtovat predioZzenim viacerych ZoP — zu&tovanie zalohovej platby .
Povinnost zuctovat 100 % sumy jednej poskytutej zalohovej platby podia prvej vely v lehote 12 mesiacov
odo dfa pripisania zalohovej platby na uCet Prijimatela alebo odo diia akivacie evidenéného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlci Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, kiorym je Stdha rozpoCtova organizacia, sa
vztahuje osobitne ku kaZdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladanu ZoP —zu¢tovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytutej nezlictovanej zalohovej platoe. Viaceré zalohové
platby mozno z¢tovat prediozenim jednej ZoP — zi&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zélohova platba nebola poskytutd v maximalnej moznej vyske, Prijimatel moZe pozZiadat
0 dalSiu zalohovu platbu v sumerovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajuce;j
poskytutej zalohovej platby. Ak predchéddzajuca zélohova platba bola iastoéne zuétovana Prijimatel méze
poZiadat o daldiu zélohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zélohovej platby
a predchadzajlcej poskytutej a nezU¢tovanej zélohovej platby.

Prijimatel” berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytute zalohovej platby
a ZoP — zlgtovanie zélohovej platby podra zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vely Viykonavatel ZoP — poskytutie zalohovej platby a ZoP — zi&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
z&klade zaverov kontroly moze Viykonavatel' poskytnut Prijimatelovi zalohovu platou v sume, kiora zodpoveda
identifkovanym opravnenych vydavkom. Zalohova plata sa povazuje za zi&tovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zUétovanie zéalohovej platby) schvalené v sume poskymutej zalohovej
platy alebo Prijimatel vratl celd sumu poskyhutej zélohovej platoy, resp. vratl nezuétovany rozdiel
poskytutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP - zigtovanie zélohovej platy identfkoval neopravnené vydavky
pred uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zlctovanie poskytutej, zalohovej platoy, Prijimatel moze
takio identiikovani nezlCtovani sumu zuctovat predlozenim dalSej ZoP (zU¢tovanie zalohovej platby)
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s vydavkami minimélne vo vySke identiikovanych neopravnenych vydavkov. Prijimatel méze tento postup
uplatit’ do skoncenia prislusnej 12-mesacnejlehoty na zUctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platy na ucet
Prijimatela alebo odo dia akfivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade
Prijimatela, kiorym je $taina rozpoCtova organizécia, a to ani vyuziim moZnost podla predchadzajiceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskdr do 10 dni po uplynuti 12-mesacénej lehoty na zu€tovanie danej
zélohovej platby vraft sumu nezi¢tovaného rozdielu. Vratenie nezUCtovanej Casti poskytutej zélohovej
platy sa v priebehu rozpoCtového roka vykona na vydavkovy Ucet Vykonavatela, nezlUétovana Cast
poskynutej zalohovej platby z predchadzajuceho roku sa vracia na primovy ucet Vykonavatela.

Ak Vykonavatel vprediozenej ZoP — zigtovanie zélohovej plaby identfikoval neopravnené vydavky a2
po uplynuti 12-mesaénej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel’ je povinny vrait sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Prijimatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP — poskyhute zalohovej platy a ZoP - zgtovanie
zélohovej platby (dalej len ,Z0P — zalohov4 platba“) uvadzat vyluéne vydavky, kioré st v sulade so Zmluvou.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost a kompleinost Udajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zéklade
nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvaleniu
platoy, Prijimatel je povinny takio vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o fejto skutoCnosti dozvie, vratt; ak sa o skutoCnost, ze doSlo k vyplateniu alebo schvéleniu platy na
z&klade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Viykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel’ najneskor do skonCenia lehoty na zUCtovanie poskyiutej zalohovej platby neprediozi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — z(¢tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zuctovanie kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby, moéze Viykonavatel umoznit Prijimatelovi zuCovat
poskytutll zalohovu platu v dodatoCnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezuctovanej zalohovej
platoy aIebo ner(':tovaného rozdielu zélohovej pIatby Pokial’ vznikne Prijimatelovi povinnost’ vréﬁt’

vyzve Prijimatela na vratenie a postupuje podfa Clanku 14 VZP.

Priiimatel’ vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovosine na Ucet Vykonavatela, a to v priebehu
rozpoCtového roka na vydavkovy UCet Vykonavatefa a z predchadzajuceho roka na primovy Ucet
Vlykonavatela. Prijimatefl, kiorym je $tdtha rozpoCtova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Uctu
Prijimatela na U¢et Viykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vZdy v stlade soZiadostou o vrétenie
zélohovej platy.

Ak Priimatel identfkuje potrebu zmien, kioré maji vplyv na Casovy afinanény harmonogram Realizacie
Projektu, je povinny predlozit bezodkladne novy Casovy afnanény harmonogram Realizacie Projekiu so
zddvodnenim zmien na odsuhlasenie Viykonavatelovi.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systtmom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytju na skutoCne vynalozené Opravnené vydavky
Projekiu alebo ich Cast na zaklade ZoP - priebezna plata prediozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel’ povinny uhradit vydavky z viastnych zdrojov Prijimatela a e mu
budi pri jednotivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu do vySky podlfa schvalenych
opravnenych vydavkov.

Prijimatel v ramci ZoP — priebezna platba uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov,a
o v sllade srozpottom Projekiu. Spolu so ZoP — priebezna platba predklada Priimatel G&tovné doklady
(napr. faktira, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoly) prijate od dodavatela ako aj
Uctovné doklady preukazujuce skutocnu Uhradu vydavkov vykézanychv ZoP - priebezna plata a relevanind
podpornu dokumentaciu, vSeko vo forme origindlu alebo rovnopisu s nalezitostami originalu v zmyslke
platnych pravnych predpisov (najmé zakon o UCtovnictve a zékon o dani z primov), kiorej minimalny rozsah
moZe urCit Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
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V ramci ZoP - priebezna platba Priimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovosné a
bezhotovosiné Uhrady voci dafiovému Uradu v pripade prenesenej dariovej povinnost v sulade so zékonom
€. 222/12004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Prijimatel je povinny vo viekych predkladanych ZoP — priebezna plaba uvadzat vyluéne vydavky, kioré s
v sulade so Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, sprévnost a kompletost udajov uvedenych v tychto
ZoP. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvéleniu platoy, Prijimatel je povinny takio vyplatné alebo schvélené Prostriedky mechanizmu
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnost dozvie, vrétit; ak sa o skutoénost, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zéklade nesprévnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.

Prijimatel’ berie navedomie, ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP —priebezna platba podfa zakona
ofinannej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa predchadzajucej vety Vykonavatel ZoP — priebezna
platba schvali v pinej vyske, schvéli vo vySke zniZzenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zéklade zéverov kontroly moZe Vykonavatel poskymndt Prijimatefovi platu v sume, ktora zodpoveda
identiikovanym oprévnenym vydavkom.
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Priloha €. 2 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 113/02102-29-V01/2024

OPIS PROJEKTU

Projekt je zamerany na ZlepSenie energetickej hospodarnosti historickej budovy zapisanej do katastra
nehnutelnosti pred 01.01.1980 alebo preukazatelne uZivana pred tymto datumom, ktorou sa dosiahne
hibkova obnova budowy. Cielom obnowy budow je realizovanymi opatreniami dosiahnut Gsporu
globalneho ukazovatela primarnej energie') minimalne na drowi 30 %. Spinenie poZadavky Uspory
primarnej energie bude preukazané porovnanim hodnoty existujuceho staw Projektowm energetickym
hodnotenim existujuceho staw budow?) s dosiahnutymi navhovanymi ukazovatemi nového stawu
budovy po realizacii opatreni preukazanymi Energetickym certifikatom3).

V pripade, ak je Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podané pred dokoncenim realizacie
jednej z oblasti podpory, ukazovatele nového stawu budovy sa preukazuju Projektowm energetickym
hodnotenim nového staw budowy?).

V suvislosti s obnovou budovy su realizované aktivity Projektu v oblasti svisiacich
- so stavebno-technickou obnovou budov,
- s obnovou technickych systémov.

Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov bude realizovana v sulade so zdkonom
¢.555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich predpisov.

VSeobecnéidentifikacné iidaje o Projekte
Nézov stavby: Obnova Obecného tradu v Skarosi
Tvo budovy: Historicka budova zapisana do katastra nehnutelnosti pred 01. 01. 1980 alebo
yp y: preukazatelne uzivana pred tymto datumom

e | sup.¢islo Cislo LV Cislo parcely nazov KU
Identifkacné Udaje o budove: 91 404 205 SKAros
Identiikaéné Udaje Gislo LV gislo parcely nazov KU
0 pozemku: 404 205 Skaro$
Adresa budovy: Skaros ¢. 91,044 11
Stavebné lenie: Cislo Déatum pravoplatnost/ozndmenia Vydal

vebne povolenie: 89-3/2023-NM 17.07.2023 ObecNizna Mysfa
Termin zaCatia realizacie Predpoklad 07/2024; najneskor vSak do 30 dniod nadobudnutia G¢innosti zmluvy
stavby (mesiac/rok): s dodavatelom, ktord je vysledkomverejného obstarévania
Termin ukonCenia realizacie
. 10/2025

stavby (mesiac/rok):
Celkové vydavky (bez 1002822,39 eur s DPH
rezervy):

1) § 2 ods. 1 vyhladS8ky MDV SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarmosti budov
a ozmene a doplneni niektory ch zakonov v znenineskorsich predpisov .

2)  Priloha ¢. 7 Ziadosti o posky thutie prostriedkov mechanizmu.

3) §7 zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov a 0 zmene a doplneni niektory ch zakonov v zneni neskorsich predpisov

4 Priloha &. 8 Ziadosti o posky thutie prostriedkov mechanizmu.



Ciel Projektu

Predpokladana Uspora energie v % 84,25

Hodnota globalneho ukazovatela primérnej energie 33.90
po zrealizovani navrhovanych opatreni (v kWh/(m2.a)) '

Celkova podlahova plocha stavby (v m?): 660,99

Opisrealizacie navrhovanych aktivitvjednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE

Zlepsenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim

Projekt navrhuje zateplenie fasddnym kontakinym zateplovacim systtmom z mineréinej viny. Na sokel bude
aplikovany kontakiny zatepfovaci systtm z EPS. Préce suvisiace s uzemnenim, vymenou zfabov azvodov.
Povrchova Uprava fasady obvodového plaSta bude zrealizovana organickou tenkovrstvou omietkou
s kontakinou sietkou. Suvisiacou akfivitou je vymena bleskozvodu.

Zlepsenie tepelnej ochrany streSného plasta

Strecha S2 - je navrhnuté zateplenie tepelnou izolaciou z minerélnej viny medzi krokvami a pod krokvami.
ZlepSenie tepelnej ochrany vnuitornych konstrukcii oddefujucich vykurované a nevykurované priestory
V ramci zlepSenia tepelnej ochrany vnatornych konstrukcii je navrhované zateplenie stropu tepelnou izolaciou
z minerélnej viny, kiord bude ulozena na kon3trukcii stropu a zakrytad pochddznym debnenim (nosné tramiky
a krize z vysokopevnosiného EPS polystyrénu a vypliiovej izolacie z mineralnej viny, podklad parozabrana a na
vrchu pochddzna ¢ast OSB dosky).

ZlepSenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii

Viymena okien a dveri za plastové. Vstupné dvere su plastové dvojkridiové, Ciastocne presklené. Na poZiarnej
zbrojnici su dvojkridlové ocelové oto¢né vrata a ocelové jednokridlové dvere. Vietky exteriérové dvere spolu so
vSetkkymi oknami budu demontované a vymenené za nové s izolaCnym tojsklom s novymi interiérovymi
Zaliziami.

VYKUROVANIE

Vymenalinstalacia zdroja tepla

Ako zdroj tepla je navrhnuté tepelné Cerpadio vzduch-voda s akumulatnou nadobou.

Vymenalinstalacia vykurovacieho systému

Navrh vykurovania priestorov objekiu prostrednictvom telies fancoilov a taktez vymenu vSetkych rozvodov
vykurovania spolu so zmenou zdroja tepla. Rozvody k vykurovacim telesdm su navrhnutt ako dvojrurkové,
symetrické z uhlikovej ocele.

PRIPRAVA TEPLEJ VODY

Vymenalinstalacia zdroja teplej vody

Ohrev vody je zabezpe€eny plynovym ohrievatom v Casti kuchyne, v socidlnych zariadeniach a v miestosti
vylevky dvomi elektrickymi ohrievaCmi. Systém ohrevu vody v objekte sa nemeni.

Tepelna izolacia stupacich a lezatych rozvodov

ZepSenie izolacie tepeinych rozvodov pomocou izolaénych trubic. 1zolované budi kaucukovou izolaciou po celej
dizke.

VETRANIE A CHLADENIE

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

V Budove je navrhnuty systm vefrania inStalaciou vzduchotechnického zariadenia, ktoré rieSi navrhovanu
Upravu privadzaného Cerstvého vonkajSieno vzduchu a odvod ohriateho zne€isteného vzduchu. Navrhované
VZT zariadenia su v miestostach kultirnej saly, kancelarii, zasadaCky a kniznice v ¢asti obecného dradu.
Vetranie kulturnej saly bude rieSené cez vefraciu rekuperatnu jednotku osadenej pod stropom v miestnosti
skladu 1.02.

Z rekuperacnej jednotky bude vzduch vedeny do vetranych priestorov potrubiami z pozinkovaného plechu, ktoré
je nuné izolovat' podfa montaznych predpisov izolaciou na baze kau€uku. Potrubia budu vedené pod stropom
saly, je potrebné vyhotovit' kapotaz SDK kastikom. Priestory saly budu vetrané pomocou tanierovych ventilov,




ktoré budl osadené na SDK kastiku pod stropom. Privod vzduchu bude cez privodné tanierové vently osadené
na boénej strane kastika. Odvod vzduchu bude cez odvodné tanierové vently osadené na spodnej strane
kastika.

VonkajSia kondenzatna jednotka bude upevnena na fasade budovy, osadend na konzolach. Miestnosti
Obecného Uradu budu vetrané pomocou lokélnych rekuperaénych jednotiek so spénou

rekuperaciou tepla, kioré budi umiesinené priamo v obvodovom murive.

OSVETLENIE

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel vyuzivajicich LED
technolégiu

Modernizacia systtmu umelého osvetenia je rieSena vymenou svetelnych zdrojov za nové sviefidla
vyuzivajucich LED technologiu.

OBNOVITELNE ZDROJE ENERGIE

InStalacia fotovoltickych systémov za iéelom vyroby elektrickej energie pre vliastni spotrebu budovy a
batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie v pripade prebytku vyroby z fotovoltickych
systémov a spotreby energie.

Na streche objektu je navrhované osadenie fotovolického systtmu pozostavajuceho z monokrystalickych
panelov na hlinikovej konStrukcii s napojenym na hlavny rozvadzag. Sucastou je kablové vedenie z rozvéadzaca
do existujiceho hlavného rozvadzaca objekiu.

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANE NA/V BUDOVE

Obnova stavebnych konstrukcii budovy, ktora nema vplyv na energetickil hospodarnost’ budovy
Medzinavrhované akivity patri nova kominova zostava a skladba streSného plasta. Z dévodu havarijného stavu
krovu a zatekania sa navrhuje demontdz existujucej streSnej konStrukcie. Nova streSné krytna bude fahka
plechova. Kominovéa dvojvrstvova zostava. Oprava vnutornych omietok, naterov, obkladov a podiah.

Obnova alebo instalacia novych technickych a technologickych systémov, ktorou nenastane zlepsenie
energetickej hospodarnosti budovy

Montaz fasédnych stenovych fasédnych mrieZok a axiélnych ventilétorov.

Vnutorné rozvody inzinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

V ramci obnovy bude realizované nové kablové vedenie NN pre napojenie zariadeni UK, VZT a fotovoltky.
Elekfricka inStalacia bude rieSena pod omietkou po stenach miestnosti.

Harmonogram realizacie Projektu

Celkova dizk lizacie Projekt
Realizécia aktivit v jednotlivych oblastiach realizécie Projektu cHoa lzfa realizacie Froje
(v mesiacoch):16
Zaciatok Koniec
Oblast’ podpory Nazov aktivity realizacie aktivity | realizacie aktivity
mesiac/rok mesiac/rok
Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
obvodovych stien a stropu nad vonkajSim
prostredim
Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
streSného plasta
Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany
vnutornych kondtrukcii oddelujucich
vykurované a nevykurované priestory
A - energefické akivity | Z3teplenie - ZiepSenie tepelnej ochrany predpoklad 1012025
otvorovych konstrukcii 712024
Vlykurovanie - Vymena/instalacia zdroja
tepla




Vlykurovanie - Vymena/in3talacia
vykurovacieho systmu

Priprava teplej vody - VymenalinStalacia
zdroja teplej vody

Priprava teplej vody - Tepelna izolacia
stipacich a lezatych rozvodov

Vetranie a chladenie - InStalacia alebo
vymena systémov nuteného vefrania so
spainym ziskavanim tepla

Osvetenie - Modernizacia systmu
umelého osvetienia zaloZzend na indtalacii
novych svietdiel vyuzivajucich LED
technologiu

Obnovitené zdroje energie - InStalacia
fotovoltickych systtmov za ucelom vyroby
elektrickej energie pre vlasinu spotrebu
budovy a batériovych systtmov, ktoré
zabezpeCia ukladanie energie v pripade
prebytku vyroby z fotovolickych systtmov
a spotreby energie

Akfivity realizované nalv budove - Obnova
stavebnych konstrukcii budovy, kiora nema
vplyv na energeticki hospodarnost budovy

Akivity realizované nalv budove - Obnova
alebo indtalacia novych technickych a

B —ine akivity technologickych systémov, kforou predpoklad 10/2025
nenastane zlepSenie energetickej 07/2024
hospodarnost budovy
Aktivity realizované nalv budove - Vnitorné
rozvody inZinierskych sieti okrem
vykurovania a teplej vody
Rozpocetrealizacie Projektu
Ekonomicka | SumasDPH Ztoho zdroj (veur)
klasifikacia (veur) POO POO - DPH $Rliné
Celkové vydavky 37095,50 eur bez DPH
realizacie Projektu: 700 | 1027 492,70 | 819 148,42 | 163 829,68 7 419,09 eur DPH
Celkové oprawmnené 36670,39 eur bez DPH
wdavky Projektu, z toho 700 | 1026 982,57 | 819 148,42 | 163 829,69 7334,07 eur DPH
- energetickeé aktivity 700 | 566 030,11 | 471691,76 | 94 338,35
- iné aktivity 35765,62 eur bezDPH
700 | 42027215 | 31446117 | 6289224 715312 eur DPH
- projektova
dokumenticia 700 16 010,00 13 341,67 2668,33
- rezerva 904,77 eur bezDPH
- 24 670,31 19 653,82 3930,77 180,95 eur DPH
Neoprawnene wdavky 510.13 425,11 eur bezDPH
Projektu: ) ’ 85,02 eur DPH




Vydavky na

Realizéciu Projektu

Vlydavky na Realizéciu Projekiu podla oblasti podpory

A
energetické
akiivity

B
iné akivity
(40 % zo suctu

Prostriedkov
mechanizmu A + B)

C
projekiova
dokumentacia
(max. 12 % zoslctu

Prostriedkov
mechanizmu A + B)

D
Rezerva

(max. 2,5 % zo sudu
Prostriedkov
mechanizmu A + B)

Celkom

Prostriedky
mechanizmu bez
DPH

471 691,76 eur

314 461,17 eur

13 341,67 eur

19 653,82 eur

819 148,42 eur

Prostriedky
mechanizmu s DPH

566 030,11 eur

377 353,41 eur

16 010,00 eur

23 584,59 eur

982 978,11 eur

% Prostriedkov
mechanizmu

(v riadku ll. z
Celkovych
opravnenych
vydavkov s DPH)

100,00 %

89,79 %

100,00 %

95,60 %

95,72 %

VlydavKky Prijimatela
na spolufinancov anie
bez DPH

35 765,62 eur

904,77 eur

36 670,39 eur

Vly davky Prijimatela
na spolufinancov anie
s DPH

42 918,74 eur

1 085,72 eur

44 004,46 eur

VI

% Vydavkov v riadku
V.z Celkovych
opravnenych
vydavkov s DPH

10,21 %

4,40 %

4,28 %

Spolu

(riadok II. + riadok V.)

566 030,11 eur

420 272,15 eur

16 010,00 eur

24 670,31 eur

1026 982,57 eur

Financovanie Projektu:

Systém financovania:

predfinancovanie, zalohové platby,
kombinacia systtmov

refundacia,

Bankové spojenie

Obchodné meno banky:

VSeobecna Uverova banka a. s.

IBAN:
SK18 0200 0000 0049 5521 7657

Celkova maximéina vyska prostriedkov mechanizmu,

Z foho oblast:

982 978,11 eurs DPH

energetické akivity

566 030,11 eur s DPH

- iné aktvity 377 353,41 eur s DPH
- projektova dokumentacia 16 010,00 eur s DPH
- rezerva 23 584,59 eur s DPH

Minimaina vy&ka zavereénej Ziadost o platou (veur) | -




NextGenerationEU

MINISTERSTVO . - A EEE Financovany
DOPRAVY PLAN OBNOVY, S Eurcpskou tniou
SLOVENSKE] REPUBLIKY el

Priloha €. 3 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 113/02102-29-V01/2024

Protikorupéna dolozka

V suvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel’ zavazuje, Ze:

a) kazda osoba konajica v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnost, ktord& ma povahu korupcie alebo
korupCného spravania, alebo poskytovania darov kiorémukolvek zamestancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajucej v mene Viykonavatela,
alebo inej osobe, s cielom urychlit bezné Einnosti Viykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo
in osobu, ktoré sa podiela na uzavreti alebo realizécii tejo Zmluvy,

b) v pripade dévodného podozrenia, Ze kiorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlica v jeho mene
sapriamo alebo cez sprostredkovatela podiefala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej ¢innosti v suvislost s uzavretim alebo pinenim tejlo zmluvy alebo prisfubila, ponukla alebo
poskylla dar alebo inU nendleZiti vyhodu, v oakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani Ci realizécii
zmluvnych vztahov s Vykonavatelom, Priimatel bezodkladne oznémi tio skutoCnost prisluSnému
organu, alebo v pripade pochybnost o okolnostach takéhoto dévodného podozrenia tito skutoCnost
oznami na e-mailovu adresu korupcia@mindop.sk,

c) v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o porueni kioréhokolvek
ustanovenia tejo doloZky, je Prijimatel’ povinny poskyindt potrebnu sucinnost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Vykonavatel méze prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho
dobrého mena. Neposkytnutie sucinnosi na odstranenie fohto ddvodného podozrenia je dévodom
na vypovedanie tejo Zmluvy.

d) v pripade, ked sa preukéze, Ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii
alebo inej proizakonnej Cinnosti v suvislost s uzavretm alebo plnenim fejo Zmluvy, Vykonavatel
je opravneny aj bez predchadzajiceho upozornenia odstipit od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou
bez toho, aby Prijimatelovi vznikol akykolvek nérok zozodpovednosti za odstipenie Vykonévatela
od tejlo zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Priimatel sa zavézuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie
ustanoveni tejto doloZky, odSkodni Vykonavatela v maximalnom moZnom rozsahu alebo nahradi naklady
vzniknuté v stvislost s poruSenim tejto protikoruptnej dolozky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskynutie, prijatie alebo poZadovanie neopravnenej vyhody
akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa konania, priamo alebo
cez sprostredkovatela, vsuvislost s obstaravanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu zato, aby konala alebo sazdrZala konania v suvislost s pinenim
svojich povinnosti, vykonom prédvomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie
moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech inych osb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie poSkodzujuce verejny zaujem, najma zneuzivanie moci, pravomaoci,
vplyvu €i postavenia, navadzanie na takéto zneuZite, klientelizmus, rodinkérstvo, protekcionérstvo, vydieranie,
uprednostiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych uloh,
poskyfovanie a prijimanie nenaleZitych vyhod bez opravneného naroku na poskytute protsluzby
(tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, okborych je mozné odévodnene predpokladat,
Ze osoba dava najavo svoj umysel byt u¢astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podla § 116 zakona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnk v zneni
neskorSich predpisov; prislusnik urcitej poliickej strany, ktorej je alebo bol zamestanec ¢lenom; fyzicka osoba,
pravnickd osoba a ich zdruzenie, s ktorym zamestnanec udrZiava alebo udrZiaval obchodné styky, alebo ktorého
je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v kiorej ma zamestanec priamo alebo nepriamo majetkovu ucast alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzickd osoba a pravnicka osoba, z kiorej Cinnosi ma



zamestnanec prospech; alebo ind osoba, kiori zamestnanec pozna na zaklade predchédzajlcich profesijnych
alebo inych vztahov a feto vztahy medzi zamesthancom a dotknutou osobou vzbudzuju oprévnené obavy
o nesfrannost’ zamestanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zaCate tresiného sthania podla § 199 zékona €. 301/2005 Z z. Tresty
poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podla § 23 zakona €. 91/2016 Z z. otestnej zodpovednosti
pravnickych osob a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplainé rozhodnutie prisluSného orgénu v merite veci.
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